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NR. INREG. 1824/29.02.2024 

                                                                                                     Aprobat ordonator de credite, 

                                                                                           Primar BONTEA ZENOVIU STELIAN 

 

 

 

Anunț achiziție directă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 si art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 16, art. 17 din HG nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

COMUNA PĂULEȘTI, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea de a va invita sa 

depuneti oferta pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si executie lucrari 

pentru obiectivul de investitie “Eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat 

public in U.A.T. Comuna Paulesti, judetul Satu Mare”, Coduri CPV 45316110-9 Instalare de 

echipament de iluminare stradala (Rev.2); 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru 

constructia de lucrari publice (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2); 

31527260-6 Sisteme de iluminat (Rev.2). 

 

1. Obiectul achizitiei: achizitia publica de servicii de proiectare si executie lucrari pentru 

obiectivul de investitie “ Eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat public in U.A.T. 

Comuna Paulesti, judetul Satu Mare”. Tipul contractului ales este de „lucrari” in conformitate 

cu SECŢIUNEA 2: Definiţii art. 3 din Legea 98/2016. Descrierea lucrarilor se regaseste in 

caietul de sarcini, anexa la prezentul anunt. 

2. Valoarea estimata a achizitiei: 789.163,87 lei fără TVA. 

Estimarea valorii contractului s-a realizat avand in vedere devizul general al proiectului, aprobat 

prin HCL nr. 108/30.12.2022, astfel: 

o servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie “Eficientizarea si modernizarea 

sistemului de iluminat public in U.A.T. Comuna Paulesti, judetul Satu Mare”, in valoare de 

17.742,56 lei fara TVA, din care: 

- Cap. 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 

autorizatiilor: 3.857,11 lei fara TVA;  

- Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie: 11.571,19 lei fara TVA;  

- Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 2.314,26 lei fara TVA. 



PRIMĂRIA COMUNEI PĂULEȘTI – JUDEȚUL SATU MARE  

Loc. Păulești, str. Principala, nr. 83, telefon +40 261757306, fax +40 261757355, e-mail: 

implementareproiecte@paulestism.ro 

 

2 
 

o executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Eficientizarea si modernizarea 

sistemului de iluminat public in U.A.T. Comuna Paulesti, judetul Satu Mare”, in valoare 

de 771.421,31 lei fara TVA (capitolele 1 + 2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.6 + 5.1.1 + 6 din 

devizul general). 

 

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa 

prin publicarea unui anunt într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu, procedura 

prevazuta la art. 7 alin. 7 litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările și modificările ulterioare. 

4. Conditii contract: Durata de execuţie a contractului este de 5 luni, din care:  

- durata de prestare a serviciilor de elaborare proiect tehnic si detalii de executie: 1 luna; 

- asistenta tehnica din partea proiectantului se acorda pe toata durata de executie a lucrarilor: 4 

luni; 

- durata de executie a lucrarilor: maxim 4 luni de la emiterea ordinului administrativ de incepere 

a lucrarilor.  

Ofertele care nu se încadrează în limitele de timp stabilite, vor fi respinse ca fiind neconforme. 

Perioada de garanție a lucrărilor: 36 luni de la recepția la terminarea lucrărilor până la 

recepția finală. 

Garanţia de bună execuţie: Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din preţul 

contractului fără T.V.A. 

Garantia de bună executie trebuie sa fie irevocabila și neconditionată si se constituie in 

conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 actualizata, prin:  

a)virament bancar; 

b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat 

pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei 

fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai 

mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

(iii) asigurări de garanţii emise: 

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un 

alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 
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– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d)reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună 

execuţie; 

e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în 

cazul garanţiei de bună execuţie.  

Garantia de bună executie se restituie in conformitate cu prevederile art. 154^2 din Legea nr. 

98/2016 actualizata. 

5. Sursa de finantare a contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit: bugetul de stat AFM 

si bugetul local. 

6. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret 

Factor de evaluare                                      Pondere      Punctaj maxim 

1. Pretul ofertei    80%     80 

Descriere: in oferta financiara se va evidentia pretul total. 

Algoritm de calcul:  

Oferta cu cel mai scazut pret, va primi 80 puncte (Vmin); 

Punctajul unei oferte “n” pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se calculeaza prin 

impartirea valorii ofertei cu pretul cel mai scazut la valoarea ofertei in cauza, “n” si inmultirea 

rezultatului cu 80 puncte (punctajul maxim alocat factorului de evaluare “pretul ofertei”), dupa 

urmatoarea formula de calcul: 

Pnf = (Vmin/Vn)*80 puncte, in care: 

Pnf = punctajul acordat ofertei analizate (oferta “n”),   

Vmin = valoarea ofertei cu pretul cel mai scazut, 

Vn = valoarea ofertei analizate (oferta “n”). 

Factor de evaluare                                                  Pondere            Punctaj maxim 

1. Garantia acordata produselor  20%     20 

Descriere: Componenta tehnica.  

Autoritatea contractanta solicită o garantie minima de 5 ani de la data receptiei produselor. 

Ofertele cu o garantie acordata produselor sub 5 ani, vor fi considerate neconforme. 
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Garantia maxima acordata produselor este de 7 ani. Ofertele cu o garantie acordata produselor 

peste 7 ani, nu se puncteaza suplimentar. 

Algoritm de calcul:  

Punctajul pentru factorul de evaluare "garantia acordata produselor" se acorda astfel:  

a) Pentru oferta cu cea mai mare garantie acordata produselor se acorda punctajul maxim alocat, 

20 puncte. = Gmax pr  

b) Pentru ofertele cu o garantie mai mica acordata produselor decat cele mentionate la litera a), 

punctajul se calculeaza dupa urmatoarea formula de calcul:  

Png = (Gn pr / Gmax pr) x 10 (punctaj maxim), unde: 

Png = punctajul acordat pentru garantia ofertata (oferta “n”),  

Gmax pr = garantia cea mai mare acordata produselor  

Gn pr = garantia ofertata (oferta “n”). 

 

Totalul punctajului aferent unei oferte se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute 

in cadrul fiecarui factor de evaluare, astfel: 

Punctaj total (PT) = Punctaj factor “pretul ofertei” + Punctaj factor “Garantia acordata 

produselor” 

Clasamentul final se realizeaza in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute (PT-

punctaj total). 

Va fi declarata castigatoare, oferta admisibila care primeste cel mi mare punctaj in urma 

aplicarii criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate – pret”. 

Departajarea ofertelor clasate pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire: 

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, in cazul in care doua sau mai multe oferte au obtinut 

acelasi punctaj si se claseaza pe locul I, departajarea se va realiza, dupa cum urmeaza: 

Cazul 1 – dintre ofertele clasate pe primul loc, oferte care au obtinut acelasi punctaj, in urma 

aplicarii criteriului de atribuire, oferta desemnata castigatoare, va fi oferta cu cel mai mic pret 

ofertat. 

Cazul 2 – in cazul ofertelor clasate pe primul loc, oferte care au obtinut acelasi punctaj, in urma 

aplicarii criteriului de atribuire si care au acelasi pret ofertat, departajarea se va face prin 

reofertare in SEAP a pretului, respectiv prin reofertarea unui pret mai mic fata de pretul ofertat 

initial. 

7. Conditii de participare: 

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile 

legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în 
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niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala 

de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita ca firma sa fie autorizata de 

organele competente pentru a executa lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele 

justificative solicitate: certificat constatator emis de ONRC, atestat ANRE de tipul C1A si 

C2A sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. 

-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute 

la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată 

îndeplinirea cerinței: se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea 

in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, valabile la momentul 

prezentarii. 

-Ofertanţii / ofertantii asociati / terţii susţinători / subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în 

situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi 

demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va prezenta o declaratie privind evitarea conflictului de 

interese. 

- Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare (orice tip de servicii de proiectare in domeniul 

construcții și/sau reabilitări și/sau modernizare sisteme de iluminat public) în ultimii 3 ani, 

calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, în valoare de cel putin 17.000,00 lei fara 

TVA, la nivelul a maxim doua contracte.  

- Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare (lucrări de construcții și/sau reabilitări și/sau 

modernizare sisteme de iluminat public),  în ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de 

depunere a ofertelor, în valoare de cel putin 770.000,00 lei fara TVA, la nivelul a maxim doua 

contracte. 

Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintelor privind experienta similara, 

solicitate de autoritatea contractanta: 

- proces verbal de predare primire servicii / alte documente contrasemnate de beneficiar/ 

procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces 

verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, 

care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si 

ca au fost duse la bun sfârsit si din care sa reiasa urmatoarele informatii: numărul şi data 

contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, 

obiectul contractului, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi descrierea lucrarilor 

executate din care sa reiasa cantitatile/lungimile executate si procentul lucrarilor executate 

(contractant unic/asociat/subcontractant).  
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8. Prezentarea ofertei:  

Oferta depusa va cuprinde:  

- Documentele de calificare solicitate mai sus; 

- Propunere financiara, conform Formularului de oferta.  

- Propunere tehnica, conform cerintelor din caietul de sarcini anexat. 

- Modelul de contract de lucrari insusit prin semnatura si ștampila. 

Limba de redactare a ofertei: română. 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data transmiterii ofertei. 

Pretul va fi exprimat in lei fara TVA. 

Nu se accepta oferte alternative. 

Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante: Primaria Comunei Paulesti, localitatea 

Paulesti, str. Principala, nr. 83, județul Satu Mare. 

Informatii suplimentare: documentația poate fi descarcată de pe site-ul Primariei Comunei 

Paulesti: www.paulestism.ro. 

Data limita pentru depunerea ofertei: în termen de 2 zile, de la data publicării anuntului pe 

site-ul autorității contractante, respectiv pana la data de 04.03.2024, ora 15. 

Pentru orice alte detalii ne puteți contacta pe adresa de e-mail: 

implementareproiecte@paulestism.ro 

Atentie! Prezenta este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, 

prevazute în Legea nr. 101/2016, nu se aplica. Contestatiile depuse in legatura cu prezenta 

achizitie directa, intră sub incidenţa Legii nr. 554/2004 (conform prevedeilor art. 3 alin. 1 lit. a) 

din Legea nr. 101/2016). 

 

Paulesti, la data de 29.02.2024 

       Responsabil achizitii publice, 
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CAP. III – CAIET DE SARCINI 

 

 

APROB, 

                                 Primar BONTEA ZENOVIU STELIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Atenţie! 

Cerinţele de mai jos reprezintă cerinţe minime. Orice ofertă care nu le îndeplineşte va fi 

respinsă ca neconformă. 

Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va 

respecta cerinţele minime impuse, specificate mai jos. 

Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi 

respinsă ca neconformă.  

 

1. OBIECTUL ACHIZITIEI: 

Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Eficientizarea 

si modernizarea sistemului de iluminat public in U.A.T. Comuna Paulesti, judetul Satu 

Mare” 

Proiectul tehnic se va întocmi în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Etapele de desfasurare a contractului: 

Derularea contractului pentru partea de servicii va avea doua etape la care se adauga 

partea de executie a lucrarilor: 

1. Proiect tehnic 

2. Detalii de execuţie 

3. Documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor 

4. Asistenţă tehnică pe perioada execuţiei, inclusiv prezenta la fazele determinante 

5. Executia lucrarilor 

 

2. DATE TEHNICE  

2.1. Specificatii tehnice 

DALI cu specificatiile tehnice si indicatorii tehnico-economice ai investitiei a fost 

aprobat de Consiliul Local al Comunei Paulesti, judetul Satu Mare. Solutia tehnica prevazuta 

in DALI trebuie respectata si in fazele ulterioare ale proiectului, respectiv la elaborarea 

documentatiei de proiectare (proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie) si la 

executia lucrarilor. 

Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate si 

complete, in corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel incat sa 

permita comisiei de evaluare, identificarea cu usurinta a corespondentei acestora cu cele 

ofertate.  
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 Ofertantii au obligatia de a prezenta propunerea tehnica in conformitate cu toate 

specificatiile tehnice continute in caietul de sarcini si sa prezinte toate documentele prevazute 

prin acesta. 

 Pentru iluminatul rutier aparatele de iluminat stradal, echipate LED trebuie sa 

garanteze atingerea urmatoarelor obiective: 

 Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor 

impuse in standardul SR EN 13201/2015. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si 

luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversal atat pentru iluminare cat si 

pentru luminanta, pragul de orbire, etc. 

2.2. Prezentarea calculelor luminotehnice pentru configuratia cai de circulatie 

martor.  

Ofertanții vor prezenta calcule luminotehnice pentru fiecare situatie de drum in parte, 

conform situațiilor martor din Tabelul cu Situatia Propusa in DALI, folosind aparatele de 

iluminat ofertate. Respectarea condițiilor din tabel este obligatorie. Neîncadrarea în clasele de 

drum cu aparate de iluminat conform cerințelor tehnice duce la descalificarea ofertantului și 

declararea ofertei neconforme. 

Pentru calculele luminotehnice se vor utiliza dimensiunile cailor de circulatie rutiera 

prevazute in DALI. Calculele se vor face respectand SR EN 13201/2015 si pentru ele se va 

folosi un factor de mentinere de 0,80 si un coeficient al reflectantei asfaltului R3 q0 de 0,070. 

Temperatura de culoare a LED-urilor va fi de 4000K si redarea culorii mai mare de Ra>70. Se 

va prezenta obligatoriu un memoriu tehnic in care se vor detalia solutiile tehnice propuse si se 

vor prezenta parametrii luminotehnici obtinuti pe fiecare strada in urma modernizarii 

sistemului de iluminat, mentionandu-se aspectele cantitative si calitative. 

Calculele luminotehnice se efectuează în mod obligatoriu: 

- În conformitate cu prevederile standardului SR-EN 13201/2015. 

- Fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internațională de 

Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internațional sau național 

acreditat CIE. 

Calculele luminotehnice vor fi executate de un specialist in iluminat, atestat conform 

COR 214237 (se va prezenta atestat in termen de valabilitate). 

Daca calculele luminotehnice nu sunt prezentate in forma solicitata oferta va fi 

declarata neconforma, din punct de vedere tehnic. 

De asemenea, necorelarea între aparatul folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat 

și/sau neîndeplinirea condițiilor luminotehnice de mai sus, duce la declararea ofertei ca 

neconformă. 

3. CERINTE DE PROIECTARE 

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor elabora in conformitate cu Legea nr. 

10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 

conform Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016, si de celelalte reglementari tehnice in 

vigoare la data predarii proiectului. 

Proiectul tehnic va fi elaborat in mod clar si va asigura informatile complete, astfel incat 

autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare 

care va raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice. De asemenea, proiectul 

tehnic va fi complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata elabora pe baza lui detaliile de 

executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea 

stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de 

lucrari respective, si fara a se depasi costul lucrarii, stabilite in faza de oferta pentru executia 

lucrarilor. 

Ofertantii vor prezenta metodologia de prestare a serviciilor de proiectare tehnica pentru 

toate etapele de proiectare si pentru asistenta tehnica din partea proiectantului. De asemenea, 

se va prezenta grafic de prestare a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica. 
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Proiectantul va elabora, documentaţiile necesare obţinerii avizelor şi acordurilor 

menţionate în certificatul de urbanism, conform prevederilor legale. Obţinerea acordurilor şi 

avizelor cade în sarcina ofertantului. 

Personal de specialitate minim solicitat pentru prestarea serviciilor de proiectare tehnica 

este: Sef proiect (inginer autorizat ANRE grupa III A), inginer proiectant (autorizat ANRE III 

A, se va prezenta atestat in termen de valabilitate, iar ca experienta, se solicita participarea la 

minim 3 proiecte similare), specialist iluminat public, topograf. 

Societatea care realizeaza serviciile de proiectare trebuie sa detina atestat ANRE de tip 

C1A. 

Caietele de sarcini pe specialităţi: se vor întocmi caiete de sarcini speciale care se referă 

la lucrări specifice. 

Vor fi folosite pentru execuţia lucrării, recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în 

funcţiune, urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a 

construcţiei, furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse. 

Caietele de sarcini vor dezvolta în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi 

prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor. Aceste caiete de sarcini 

se elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se organizează, în broşuri 

distincte, pe specialităţi. Rolul şi scopul Caietelor de sarcini: 

- descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se 

face prezentarea lor grafică, iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor 

constituente.  

- planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele 

explicative înscrise în planşe vor fi scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea 

desenelor.  

- nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice 

folosite, care să asigure exigenţele de performanţă calitative.  

- detalierea aceste note şi caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi 

probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, 

verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final.  

- împreună cu planşele, vor fi astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina 

cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în 

vederea execuţiei lucrărilor.  

- elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri 

specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare.  

- forma de prezentare va fi amplă, clară, va conţine şi clarifica precizările din planşe, va 

defini calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, va defini calitatea execuţiei, 

normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.  

- stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi 

responsabilităţile pentru teste, verificări şi probe.  

- orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de 

sarcini.  

- nu vor fi restrictive.  

- redactarea acestora va fi concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum 

de cuvinte.  

- se va prevedea modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.  

- se vor prevedea măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea 

în mediul natural al deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

Conţinutul caietelor de sarcini: 

Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt 

elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, 

verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile 

tehnice în vigoare.  
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Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini va cuprinde:  breviarele 

de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;  nominalizarea 

planşelor care guvernează lucrarea; proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, 

toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea 

standardelor; dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; ordinea de 

execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;  standardele, normativele şi alte prescripţii care 

trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări; 

condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc. 

Listele cantităţilor de lucrări: 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a 

duratei de execuţie a lucrărilor, şi anume:  

- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;  

- centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;  

- listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de 

lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;  

- listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările 

(după caz);  

- specificaţiile tehnice.  

Graficul general de realizare a lucrării: va cuprinde succesiunea şi durata de realizare a 

segmentelor principale caracteristice lucrării. 

Părţile desenate  

Planurile generale:  

- plan de incadrare in zona; 

- plan de situatie general;  

- planuri de situatie local;  

- planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, 

tablouri de dotări etc.;  

          - listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 

Proiectantul va sustine proiectul tehnic în faţa verificatorilor de proiecte atestaţi 

conform legii. Plata verificatorilor de proiecte cade în sarcina beneficiarului. Verificarea 

tehnică a Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini şi Detaliilor de execuţie şi întocmirea unui 

Referat privind verificarea de calitate, se va efectua de către verificatori tehnici de proiecte 

atestati in conditiile legii, pentru specialitatea şi cerinţele în cauză. Verificarea tehnică este o 

cerinţă obligatorie pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire. 

Proiectantul are obligaţia să întocmească proiectul tehnic numai cu ingineri 

calificaţi/licenţiaţi pentru domeniile/specialităţile pentru care semnează.  

În cazul unor neconcordanţe între parametrii tehnici indicati în studiul de fazabilitate în 

comparaţie cu cele prevăzute în caietul de sarcini, prevalează indicatorii din cadrul caietului 

de sarcini. 

Continutul documentatiei: 

Documentaţia tehnică se va elabora cu respectarea următoarelor cerinţe obligatorii: 

- limba de redactare: româna – cu respectarea ORD. 913/2005  

- părţi scrise: redactate cu programe Word, Excel, etc. sau similare 

- părţi desenate: toate părţile desenate vor fi elaborate cu progam Autocad sau similar, 

- nu se acceptă părţi desenate scanate/sub formă de imagini (.bmp, jpg, etc.) 

- părţile desenate vor cuprinde în mod obligatoriu:  

- plan de încadrare în zonă scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000 

- planuri de situaţie: toate se vor preda la scara 1:500 sau 1:1000 pentru faza PT 

- detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10 

Documentaţia însoţită de documente de predare-primire va conţine următoarele volume: 

- Documentaţii pentru obţinere de Avize, acorduri şi autorizaţii – cate 4 exemplare; 
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- Proiect tehnic şi detalii de execuţie (părţi scrise+părţi desenate) – cate 6 exemplare + 

CD; 

Ofertantul este îndreptăţit să facă investigaţii suplimentare pentru determinarea 

situaţiei reale din teren. 

Ofertantul câştigător va primi, dupa semnarea contractului câte un exemplar original 

complet din DALI. 

Documentaţiile tehnico economice pe faze de proiectare se supun analizei şi avizării 

unei Comisii tehnico-economice instituită în acest sens de Achizitor. Observaţiile, 

completările şi condiţiile Comisiei tehnico-economice rezultate în urma analizei 

documentaţiilor sunt obligatorii pentru Executant, inclusiv refacerea corespunzătoare a 

documentaţiilor supuse avizării.  

Perioada de refacere a documentaţiei nu conferă Executantului dreptul la prelungirea 

perioadei de execuţie.   

Răspunderea pentru modul în care este elaborată documentaţia tehnico-economică va 

aparţine în exclusivitate Executantului.  

După semnarea contractului, Executantul va supune aprobării Beneficiarului orice 

modificare pe care intenţionează sa o promoveze. 

Executantul va elabora şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, 

Proiectul Tehnic, Proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire, Caietele de sarcini, 

Detaliile de Execuţie, Instrucţiunile de întreţinere şi exploatare şi Cartea tehnică a construcţiei 

în limba română, conform graficului fizic şi valoric ofertat. 

 

4.  DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR 

Durata contractului de achiziţie publică este de maxim 5 luni, din care: 

- durata elaborarii proiectului tehnic si a detaliile de executie - 1 luna; 

- asistenţă tehnică din partea proiectantului se acordă pe toata durata execuţiei lucrării - 

4 luni; 

- durata de execuţie a lucrărilor este de maxim 4 luni de la data emiterii ordinului 

administrativ de începere a lucrărilor. 

Ofertele care nu se încadreaza în limitele de timp stabilite vor fi respinse ca fiind 

neconforme. 

Ofertantul va prezenta un Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor (conform 

Formular F6). 

 

5. MATERIALE 

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform 

reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, 

armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu prevederile H.G. 

766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea 

produselor pentru constructii şi a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de 

materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii. 

 

6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, 

reglementărilor tehnico-economice din domeniu şi Caietului de sarcini aprobat. Ofertantii vor 

prezenta un memoriu tehnic in care sa fie descrise lucrarile ce urmeaza a se executa si grafic 

de executie. 

Ofertantul va cuprinde în propunerea tehnică şi următoarele (cerinte minime): 

• Schema monofilara a sistemului de alimentare cu energie electrica a iluminatului 

public, care va cuprinde puncte de aprindere, linii electrice aeriene si subterane 
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• Atestat de tip C2A pentru executarea de linii electrice aeriene sau subterane cu 

tensiuni intre 0.4kV-20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala 

superioara de cel mult 20kV si minim 2 electricieni autorizati ANRE gr. IIIB. Toti 

electricienii autorizati solicitati trebuie sa aiba ca experienta minim 3 contracte 

similare. Unul dintre cei 2 electricieni autorizati ANRE gr. IIIB va fi denumit sef 

santier.  

• Descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând 

procedurile aferente sistemului calităţii în conformitate cu cerinţele tehnice 

obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Descrierea 

completă a sistemului calităţii aplicat la lucrare şi a listelor cuprinzând procedurile 

aferente sistemului calităţii trebuie să aibă la baza cerinţele tehnice obligatoriu 

aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii, precum şi prevederile legale 

în materie: LEGEA NR. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, HGR 766 – 

Regulamentele privind calitatea în construcţii şi celelalte prevederi legale 

menţionate în caietele de sarcini.                                         

• Listele cuprinzând procedurile tehnice de  execuţie a principalelor categorii de 

lucrări în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 

obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea completă a listelor 

cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări, 

acestea se vor întocmi în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 

obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile 

LEGII NR. 10/1995 –privind calitatea în construcţii, HG 766/1997 – 

Regulamentele privind calitatea în construcţii,  Catalogul Standardelor Romane – 

ASRO şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini.                                                 

• Descrierea succesivă a procedurilor tehnice de execuţie specifice în conformitate 

cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei 

achiziţii. Pentru descrierea completă a procedurilor succesive tehnice de execuţie 

specifice, acestea se vor efectua în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu 

aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere 

prevederile LEGII NR. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, HG 766 – 

Regulamentele privind calitatea în construcţii, Catalogul Standardelor Romane – 

ASRO şi Normativele în vigoare aferente procedurilor descrise şi celelalte 

prevederi legale menţionate în caietele de sarcini.                                                 

• Planul de control al calităţii, verificării şi încercării în conformitate cu cerinţele 

tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii.  Pentru 

descrierea completă a planului de control al calităţii, verificării şi încercării, acesta 

se va întocmi în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 

obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile 

LEGII NR. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, HG 766/1997 – 

Regulamentele privind calitatea în construcţii,  HG 492/2018 Regulamentul 

privind controlul de stat al calităţii în construcţii, HG 925/1995 Regulamentul de 

verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a 

constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare şi celelalte prevederi legale 

menţionate în caietele de sarcini.                                                                                            

• Planul de management de mediu în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu 

aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea completă 

a Planului de management de mediu, acesta se va întocmi în concordanţă cu  

cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii 

şi se vor avea în vedere prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, HG 856/2002 privind evidenţa 

gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 

deşeurile periculoase, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a 
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ambalajelor si a deseurilor de ambașaje, STAS 6156/1986 Protecţia împotriva 

zgomotului în construcţii civile şi social – culturale – limite admisibile şi 

parametrii de izolare acustică şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de 

sarcini.                                                 

• Planul de management SSM în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu 

aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea completă 

a planului de management SSM, acesta se va întocmi în concordanţă cu  cerinţele 

tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor 

avea în vedere prevederile Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, 

HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii 319/2006, HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la 

locul de muncă şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini. 

 

Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in proprietate/a unor contracte de inchiriere/ 

leasing a urmatoarelor utilaje si mijloace de transport necesare realizarii lucrarii: 

- Platforma ridicatoare cu brat tip PRB cu autorizatie ISCIR si manipulanti autorizati din 

punct de vedere RSVTI. 

 

Asigurarea de specialisti pentru executie 

In conformitate cu prevederile ordin 45/2016 al ANRE pentru realizarea proiectului 

ofertantul va avea si va prezenta obligatoriu urmatoarele atestate si specialisti: 

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, ofertantul va demonstra ca 

dispune de minim urmatorul personal: Manager de proiect, cu certificat conf. COR 242101 

sau echivalent, sef santier, specialist iluminat public, responsabil CQ, responsabil SSM, 

responsabil tehnic cu executia. 

Se vor atasa documente justificative a fiecarui expert care sa ateste nivelul de 

calificare al expertului. O singura persoana nu poate cumula doua sau mai multe calitati de 

expert cheie. Se va prezenta modalitatea de acces la specialistii desemnati (contracta de 

munca/declaratie de disponibilitate/contract prestari servicii/etc). 

 

7. CERINTELE MINIME IMPUSE PENTRU ECHIPAMENTELE OFERTATE 

Cerintele aparatelor de iluminat  

Aparatele vor avea inscriptionate pe ele tipul corpului de iluminat si marca 

producatorului astfel incat sa se identifice cu tipul aparatelor de iluminat si producatorul 

pentru care s-au prezentat documentele solicitate, pentru produsele ofertate. 

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de 

forma. Nu se accepta aparate de tip retrofit, dezvoltate pentru tehnologii standard in care se 

monteaza surse LED. 

Montajul aparatelor de iluminat se va realiza pe reteaua de iluminat existenta. 

Ofertantul va indica site-ul producatorului unde pot fi vizualizate caracteristicile 

tehnice ale aparatelor de iluminat ofertate (declaratii de conformitate). In caz contrar oferta va 

fi declarata neconforma deoarece nu se va putea verifica corespondenta dintre produsele 

ofertate si cele aflate in portofoliul producatorului. 

Cerințe tehnice minime obligatorii: 

Aparatele de iluminat vor respecta caracteristicile tehnice din DALI si din ghidul de 

finantare. 

Toate produsele trebuie sa fie noi. Nu se accepta pentru ofertare produse second-

hand. 

Conform ghidului de finantare, cerinţele tehnice minime pentru echipamentele 

achiziţionate şi montate prin proiect, sunt: 



8 

 

(1) Corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini următoarele 

cerinţe minime: 

a) domeniu de utilizare: iluminatul căilor de circulaţie rutieră şi/sau pietonală; 

b) protecţie la supratensiuni de comutaţie, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire; 

c) frecvenţa nominală în reţea: 50 Hz; 

d) factor de putere: minimum 0,92; 

e) grad de protecţie: IP65-IP66; 

f) rezistenţa la impact a întregului aparat de iluminat: IK08-IK10; elementul difuzant: sticlă 

sau policarbonat stabilizat UV; 

g) indicele de redare a culorilor: Ra ≥ 70; 

h) temperatura de culoare Tc (situată în intervalul): 2.700-5.000 K +/- 5%; carcasa metalică 

sau alt material rezistent la UV; 

i) durata de viaţă nominală: minimum 100.000 ore, L80B10, certificat de producătorul de 

aparate de iluminat; 

j) garanţie aparat de iluminat: 5 ani; 

k) vor avea aplicat marcaj CE în conformitate cu directivele europene în vigoare; 

l) vor avea certificare ENEC şi ENEC+ pentru demonstrarea performanţelor în timp sau prin 

rapoarte de testare emise de laboratoare acreditate, de organisme de certificare europene, care 

să demonstreze aceste performanţe. 

(2) Sistemele de telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect trebuie să îndeplinească 

următoarele cerinţe minime: 

a) să asigure instalarea, punerea în funcţiune/configurarea şi gestionarea sistemului de 

iluminat la un cost redus şi fără erori; 

b) să comute, să diminueze şi să crească nivelul de iluminare în funcţie de lumina ambientală, 

programe, programări, calendare sau semnale în timp real; 

c) să colecteze şi să gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicată 

pentru utilizator; sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot 

proiectul; 

d) să identifice defecţiunile, anomaliile şi alte defecţiuni ale aparatului de iluminat şi ale 

alimentării cu energie electrică; 

e) să monitorizeze orele de funcţionare, starea aparatelor de iluminat şi a dispozitivelor 

electronice de control în scopuri de întreţinere predictivă şi pentru asigurarea respectării 

garanţiei; sistemul va genera un raport automat cu numărul de ore de funcţionare pentru 

fiecare punct luminos, identificat GPS, şi o medie a orelor de funcţionare pentru tot proiectul; 

f) să colecteze date de la controlerele de puncte de lumină şi să le furnizeze utilizatorului sau 

către software-uri terţe, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de 

informaţii geografice (GIS); 

g) să furnizeze interfeţe şi/sau mecanisme pentru a interacţiona cu o varietate de senzori şi 

platforme inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumină şi pentru a oferi informaţii care să 

contribuie la îmbunătăţirea serviciilor, confortului şi siguranţei; 

h) să fie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date şi un număr tot mai mare 

de dispositive pentru a se potrivi creşterii pe viitor; 

i) pentru clasele de drum M5, M6, P5, P6 şi P7 şi pentru zonele de conflict (C0-C5) nu este 

obligatorie funcţia de dimare; pentru clasele de drum M1-M6 şi P1-P7 se poate aplica funcţia 

CLO. 

 

8. LEGISLATIA APLICABILA PREZENTEI PROCEDURI: 

a) Legea privind achizitiile nr. 98/2016; 

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de 



9 

 

lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea 

Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr. 101/2016; 

c) www.anap.gov.ro 

d) Hotărârea nr. 907/2016; 

e) Legea nr. 10/1995; 

f) Legea nr. 50/1991; 

g) OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 

aprobata prin legea nr. 89/2015 si normele metodologice; 

h) OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu 

impact asupra domeniului achizițiilor publice; 

i) HG 866/2016; 

j) Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului; 

k) Legea 112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; 

l) Codul muncii - Legea 53/2003 actualizata; 

m) Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

n) Legea 160/2012 Legea energiei electrice, actualizata cu complearile si 

modificarile in vigoare. 

o) Ordin ANRE nr 7/2006. 

 

Legislatia enumerata mai sus nu este limitativa. 

 

Lipsa oricărei descrieri de mai sus sau descrierea incompletă are ca efect respingerea 

ofertei ca neconformă. 

 

 

 

 

Responsabil achizitii publice, 

http://www.anap.gov.ro/
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1. DATE GENERALE 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ” EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN  U.A.T. COMUNA PAULESTI, 

JUDEȚUL SATU MARE. „ 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: U.A.T. COMUNA PAULESTI, Str. 

Principala, Nr.83, Județ  Satu Mare, Romania 

 

1.3. Ordonator de credite ( secundar/tertiar ):  Nu este cazul. 

 

1.4. Beneficiarul investitiei: UAT COMUNA PAULESTI, Str. Principala, Nr.83, Județ  Satu 

Mare, Romania 

 

1.5. Elaboratorul daliului: S.C. ELECTRO GAVRĂU S.R.L. 

Adresa: loc. Călinești Oaș nr. 483, jud. Satu Mare 

Tel:  0261 -735008 

Fax: 0261 -872061 

E-mail: electrogavrau@gmail.com  

 

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 

institutionale si financiare: 

Obiectivul prezentei documentatii se incadreaza in proiectele pentru energie electrica, 

prin care se doreste reducerea energetica si scaderea costurile aferente sistemului de iluminat 

public.  

            Iluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. 

Aceasta are rolul de a asigura atat orientarea, cat si circulatia in siguranta a pietonilor si a 

vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina 

naturala. 

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat poate conduce la o reducere cu  
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30% a numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane si cu 45% pe 

cele rurale. Asigurarea iluminatului corespunzator reduce de asemenea si numarul de 

agresiuni fizice, conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii. 

Analiza indiciilor de mortalitate conduce la concluzia ca, in comparatie cu mediul 

urban, mediul rural este mai periculos din punctul de vedere al numarului de persoane 

decedate, indiferent de cauza principala, insa mai putin periculoasa decat drumurile din afara 

localitatilor.  Asigurarea unui iluminat corespunzator poate conduce la o reducere de 45 % a 

accidentelor rutiere pe timp de noapte pentru drumurile rurale. 

Utilizarea surselor de iluminat cu vapori de mercur este interzisa in Uniunea 

Europeana ceea ce inseamna ca toate aparatele de iluminat cu aceste tipuri de surse trebuie 

convertite obligatoriu sa utilizeze alte surse precum vapori de sodiu/mercur sau compact 

fluorescente, desi si aceste tipuri de surse vor fi interzise in perioada urmatoare datorita 

continului de mercur. Directivele Europene impun scoaterea din serviciu a surselor cu 

descarcare la inalta presiune in vapori de mercur si inlocuirea cu surse de eficienta energetica 

si luminoasa ridicata, si reducerea cu 20 % a consumului de energie primara pana in 2020 si o 

tinta de imbunatatire a eficientei energetice cu cel putin 27 % pana in 2030. 

Incepand din ianuarie 2003 exista reglementari legislative referitoare la activitatile 

care au in centrul atentiei iluminatul public ca si prioritate. Astfel au fost definite si 

reglementate urmatoarele: 

- Legislatia aplicabila procedurilor de achizitie a serviciilor de iluminat public; 

- Organism de monitorizare si control al serviciilor: ANRSC; 

- Modul de gestionare a serviciilor de iluminat public; 

- Factorii de referinta (nivel de iluminare, capacitate manageriale, etc.). 

Cadrul legislative aplicabil: 

 HG 1069/2007 Strategia energetica Romaniei pentru perioada 2007-2020  

actualizata pentru perioada 2011-2020; 

 Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si OUG nr. 

13/2008 pentru modificarea si completarea legii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public; 

 Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului  
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de iluminat public; 

 OUG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de  

admistrare a domeniului public si privat de interes local; 

 Directiva nr. 2006/32/CE a Parlamentului European si a  consiliului; 

 Directiva 2012/27/CE; 

 OG 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii  

finali a surselor regenerabile de energie; 

 SR EN 13433 – Iluminatul cailor de circulatie; 

 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al  

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice; 

 Ordinul nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de  

iluminat public al ANRSPGC; 

 Strategia nationala de siguranta rutiera pentru perioada 2016-2020; 

 OUG 195/2005 privind protectia mediului. 

In conditiile socio-economice ale prezentului, scopul proiectului s-a indreptat spre 

urmatoarele obiective: 

- Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare; 

- Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de 

suportabilitate financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut; 

 - Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice-sociale a localitatilor. 

Prezenta documentaţie a fost elaborata in conformitate cu prevederile HG907/2016 si 

cuprinde indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care trebuie să se asigure aspectele 

cantitative şi calitative ale iluminatului public stradal corelate cu reducerea consumului de 

energie electrică şi diminuarea semnificativă a emisiilor de CO2. 
 

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor  

 

 In vederea analizarii situatiei existente, s-a realizat un audit al actualului sistem de 

iluminat compus din aparate de iluminat, stalpi, sisteme de prindere, atat din punct de vedere 

cantitativ, cat si a calitatii partilor componente, caracteristici care au fost evaluate la nivel de 

observatie vizuala. 

 Obiectivul fundamental al prezentului studiu este analiza situatiei existente a 

iluminatului public pentru a stabili etapele de implementare a strategiei de modernizare a 

intregului sistem de iluminat public. Situatia existenta in urma vizitei din teren este prezentata 
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detaliat in Anexa 2 la prezentul studiu. 

 Centralizat informatiile rezultate sunt urmatoarele:  

 

Tab. 1 Tipul Stalpilor existenti 

Localitate 

Nr. 

Stalp/  
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 d
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Tip stalp 

Total 

stalpi 

existenti 

S
C

1
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0
0

6
 

S
C

 1
0

0
0

5
 

S
E

 4
 

S
E

 1
0

 

S
E

 1
1

 

  

PAULETI 1 
Str. PRINCIPALA ( 

DJ193A ) 
9 2 40 3 Asfalt     1 46 15 9 71 

AMBUD 2 
Str. PRINCIPALA ( 

DJ193A ) 
9 2 40 3 Asfalt       30 5 9 44 

PETIN 3 
Str. PRINCIPALA ( 

DJ193A ) 
9 2 40 2 Asfalt   1 3 31   2 37 

AMATI 4 

Str. REGELE 

FERDINAND ( 

DJ193A ) 

7 2 40 2 Asfalt       59 14 19 92 

RUSENI 5 
Str. MIHAI 

VITEAZU ( DJ193A ) 
7 2 40 1,5 Asfalt       20 15 1 36 

TOTAL 280 

 

Tab. 2: Tipul aparatelor de iluminat existente 

Localitate 

Nr. 

Stalp/  

Nr.crt. 
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1
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PAULETI 1 Str. PRINCIPALA ( DJ193A ) 9 2 40 3 Asfalt 71   71 

AMBUD 2 Str. PRINCIPALA ( DJ193A ) 9 2 40 3 Asfalt 44   44 

PETIN 3 Str. PRINCIPALA ( DJ193A ) 9 2 40 2 Asfalt 37   37 

AMATI 4 
Str. REGELE FERDINAND ( 

DJ193A ) 
7 2 40 2 Asfalt   92 92 

RUSENI 5 
Str. MIHAI VITEAZU ( 

DJ193A ) 
7 2 40 1,5 Asfalt   36 36 

TOTAL   280 
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In prezent, avem o putere instalata de 60,89 kW pe intregul sistem de iluminat al 

comunei PAULESTI.  

Tab.3: Putere instalata existenta pe zona studiata 
 

Nr.                     
Crt. 

Tip 
lampi 

Puterea 
nominala 

Cantitate 
Pierderi 

pe 
ballast 

Putere 
instalata 
unitara 
inclusiv 
pierderi 

Putere 
instalata 

totala 

Numar ore 
de 

functionare 
[ore] 

Consum 
anual 

calculat 
estimativ 
(4150 h) 

Cheltuieli 
cu energia 
estimative 

(W) (buc) (W) (W) (W)   (KWh) 
(Lei FARA 

TVA) 

1 
Sodiu 

de inalta 
presiune 

150 152 19 169 25.69 
             
4,150  

106,605 63,963.12 

2 Mercur 250 128 25 275 35.20 
             
4,150  

146,080 87,648.00 

 
Total putere instalata 60.89   252,685.20 151,611.12 

 

 

La data vizitei in teren s-a constatat ca sistemul de iluminat public existent este 

caracterizat in principal de urmatoarele: 

- stare avansata de deteriorare, corpuri de iluminat public vechi, cu lampi deteriorate 

sau lipsa; 

- exista o multitudine de tipuri de solutii (retele, stalpi, aparate de iluminat, culoare a 

luminii), chiar si pe aceeasi strada fapt ce conduce la un aspect dezordonat si neunitar; 

- iluminatul stradal si pietonal este deficitar. 

In prezent iluminatul public din comuna PAULESTI, localitatile: PAULESTI, 

AMBUD, PETIN, AMATI, RUSENI, nu se ridica la nivelul cerintelor standardului 

privind iluminatul cailor de circulatie SR EN 13201-2/2015. 

Sistemul de iluminat public existent in comuna PAULESTI, localitatile: PAULESTI, 

AMBUD, PETIN, AMATI, RUSENI, a fost proiectat si realizat in conformitate cu 

prescriptiile Normativului republican PE 136/1998 (in vigoare inainte de anul 1990), la 

parametrii tehnico-functionali inferiori cerintelor de performanta agreat pe plan international. 

Deoarece diferentele intre recomandarile actuale CIE, standardizate in Romania prin 

SR EN 13201-2/2015 si sistemul de iluminat actual sunt esentiale, abordarea unor ample 

actiuni de modernizare a iluminatului public este absolut necesara. In perioada de dupa 1990 

si pana in prezent, procesul de modernizare a iluminatului public a cunoscut o evolutie lenta 

si sporadica in cadrul contractelor incheiate de primarie pentru mentenanta si intretinerea in 

exploatare a sistemului de iluminat public existent. 



Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție DALI 
 

11 

 

Standardele de iluminat folosite in trecut pentru sistemul de iluminat public din 

comuna PAULESTI, localitatile: PAULESTI, AMBUD, PETIN, AMATI, RUSENI, au fost 

modificate si armonizate cu cerintele moderne ale iluminatului public, in unele zone nivelul 

de iluminare este mult mai mic decat ce prevad standardele si normativele actuale. Chiar si in 

situatia in care s-au achizitionat aparate de iluminat inchise, s-a optat (probabil din ratiuni 

financiare) pentru aparate de iluminat cu un grad scazut de protectie. Datorita unei intretineri 

necorespunzatoare (compartimentul optic nu este curatat periodic), acestea nu mai pot asigura 

un flux luminos care sa asigure un iluminat corespunzator. 

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei 

comune moderne, interventia asupra sistemului de iluminat public va avea ca rezultate: 

- Cresterea gradului de confort al populatiei locale; 

- Reducerea accidentelor rutiere; 

- Cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea 

infractionalitatii favorizate de intuneric; 

- Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice-sociale a localitatilor; 

- Continuarea activitatii locuitorilor chiar si dupa apusul soarelui. 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

 Iluminatul public este esential pentru siguranta publica, reabilitarea si modernizarea 

iluminatului public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale 

comunitatii locale, dupa cum urmeaza: 

- Garantarea permanentei in functionarea iluminatului public; 

- Asigurarea serviciului de iluminat public fara discriminare; 

- Administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a  

banilor publici; 

- Optimizarea consumului de energie; 

- Sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a comunei; 

- Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 

- Imbunatatirea calitatii iluminatului public din comuna PAULESTI. 

- Dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public; 

- Crearea unui mediu luminos conform normativelor si standardelor in vigoare si 

atractiv pentru locuitori si implicit cresterea gradului de atractivitate a zonei, fapt ce conduce 

la dezvoltarea comunei. 
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Din perspectiva securitatii comunitatii, efectul unui iluminat public ineficient este 

suprasolicitarea personalului disponibil insarcinat cu activitatea de preventie a faptelor 

antisociale, fie ele infractionale sau contraventionale. Iluminatul public poate conduce asadar 

la cresterea gradului de monitorizare activa sau pasiva a spatiilor publice din cadrul 

comunitatii, ajutand la prevenirea si combaterea infractiunilor si criminalitatii, sporind 

eficienta interventiilor operative in cazul unor amenintari la adresa integritatii persoanelor sau 

a bunurilor proprietate publica sau privata. 

O importanta majora in realizarea unui iluminat adecvat il are calitatea aparatelor de 

iluminat, care influenteaza, parametrii luminotehnici ai solutiei ce urmeaza a fi implementata, 

in mod direct, precum si costurile ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat. 

 Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special, reducerea riscului de  

accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea 

orientarii in trafic, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei 

activitatilor pe durata noptii. Administrarea eficienta a sistemului de iluminat public apare ca 

o necesitate pentru cresterea gradului de securitate de la nivelul comunitatii locale, 

impunandu-se ca resursele investitiei sa fie in acord cu gradul de uzura a sistemului, iar a 

sistemului sa fie proportionala cu evolutia ariei ce include spatiilor publice pe care trebuie sa 

le deserveasca. 

3. Descrierea constructiei existente: 

3.1. Particularitati ale amplasamentului: 

a) Descrierea amplasamentului: 

Comuna Păuleşti se află în partea centrală a judeţului Satu Mare, invecinându-se la 

nord cu Comuna Odoreu, la sud cu comuna Viile Satu Mare, la est cu comuna Culciu şi la 

vest cu teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare, are legături directe cu comuna 

Viile Satu Mare prin DJ 193° şi cu comuna Culciu prin DJ 193. 

Comuna Păuleşti este situată într-o zonă de câmpie, cu mici denivelări nesemnificative pe 

malul Someşului , cu care se învecinează în partea de nord. 

 

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 

 Comuna PAULESTI se învecineaza la: 

♦ nord cu comuna ODOREU 

♦ sud cu comuna VIILE SATU MARE, 
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♦ est cu comuna CULCIU, 

♦ vest cu teritoriul administrativ al municipiului SATU MARE. 

 
 

Existența unor: 

• Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care 

pot fi identificare; 

• Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona învecinată; 

• Existența condiționărilor specifice în cazul exitenței unor zone protejate sau de 

protecție; 

• Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

pulică și siguranță națională 

c) Date seismice si climatice; 

 Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament: 

 date privind zonarea seismica ag = 0,15 g si Tc = 0,7 sec ; 

 

Clima caracteristică al comunei este temperat continentală cu vânturi dominante din partea de 

est, direcţia predominantă a vânturilor este S-E , S-V. Gradul de seismicitate este 7, nivelul 

apei freatice este 5 m.  

Județul Satu Mare are clima temperat-continentală, moderată cu veri puțin mai călduroase și 

ierni ceva mai blânde decât în restul țării. În schimb, în zona de șes a teritoriului prezentat, 

care cuprinde partea Nordică a Câmpiei de Vest, iernile sunt mai lungi și verile mai 

moderate, față de partea centrală sau sudică a acesteia. 

 

d) Studii de teren 

   (i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform 

reglementarilor tehnice in vigoare; 

Nu este cazul. 

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz; 

Nu este cazul. 

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; 
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 Prin natura lor, lucrarile propuse  in prezentul proiect nu necesita devieri de utilitati si 

nu afecteaza utilitatile din zona. 

f)  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,  

inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia 

 Nu este cazul. 

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura  

sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existent  

conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. 

 In zona vizata pentru realizarea lucrarilor ce fac obiectul studiului nu exista 

monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice. 

 

3.2. Regimul juridic: 

a) Natura proprietatii sau titlu asupra constructiei existente, inclusiv servituti,  

drept de preemptiune; 

Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile se afla in administratia Comunei 

PAULESTI. 

Terenurile unde se vor face lucrarile necesare pentru Modernizarea sistemului de 

iluminat public din PAULESTI, localitatile: PAULESTI, AMBUD, PETIN, AMATI, 

RUSENI, se afla in intravilanul Comunei PAULESTI si sunt terenuri publice apartinand 

Comunei PAULESTI. 

b) Destinatia constructiei existente; 

 Sistem de iluminat public stradal, amplasat pe reteaua de stalpi a sistemului de 

distributie al retelei electrice din Comuna PAULESTI. Sistemul asigura iluminatul in toate 

zonele comunei. 

c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri  

arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone 

construite protejate, dupa caz;  

Nu este cazul.  

d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa  

caz. 

Nu este cazul. 
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici: 

a) categoria si clasa de importanta; 

Sistemul de iluminat public se incadreaza la categoria retele edilitare - categoria de  

importanta C, construcții de importanță normală. 

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; 

Nu este  cazul. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 

Nu exista in evidenta autoritatii contractante. 

d) suprafata construita; 

 Reteaua de iluminat public in zona studiata (localitatile: PAULESTI, AMBUD, 

PETIN, AMATI, RUSENI) este instalata pe 280 stalpi apartinatori retelelor comune de 0,4 

kV si pe retele de iluminat public. Reteau de iluminat public apartine de operatorul de 

distributie. 

e) suprafata construita desfasurata; 

Lungimea totala a retelei de iluminat este de aproximativ 11,2  km. 

f) valoarea de inventar a constructiei; 

 Sistemul de iluminat public este suprapus cu infrastructura sistemului de distributie al 

retelei electrice LEA 0,4 KV care se afla in proprietatea operatorului de distributie.  

Tinand cont de aceasta situatie, valoarea de inventar a constructiei este irelevanta pentru acest 

proiect.  

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. 

Punctele de delimitare pentru iluminatul public sunt:  

- In cazul sistemelor folosite atat pentru distributia energiei electrice, cat si pentru  

iluminatul public, punctul de delimitare este la clemele la care se racordeaza coloanele de 

alimentare. In acest caz primaria poate interveni asupra urmatoarelor elemente: cablu de 

iluminat, cleme de conectare, console de sustinere si bratari, comanda iluminat, aparate de 

iluminat si lampi. 

 

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale 

auditului energetic. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale 

acestora, de exemplu: cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, sau alte cauze 

identificate prin expertiza tehnica: 

In prezent iluminatul public din Comuna PAULESTI se prezinta astfel: 
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 Strazile sunt insuficient iluminate, deoarece sursele utilizate nu asigura fluxul luminos 

necesar, iar uzura avansata a corpurilor de iluminat are ca rezultat matuirea si acoperirea cu 

depuneri de praf si apa a dispersorului din cauza compromiterii protectiei la praf si apa. 

 Stare avansata de deteriorare, reprezentata prin stalpi cu aparate de iluminat vechi sau  

deschise, cu lampi deteriorate sau lipsa, beneficiarul depunand eforturi pentru a mentine 

sistemul existent in functionare. 

 Exista un numar mare de aparate de iluminat cu vechime foarte mare ineficiente  

energetic si luminotehnic.  

       Iluminatul este realizat cu aparate echipate cu surse de iluminat cu sodiu, mercur, led si 

fluorescente.   

Dezavantajul major al acestor lampi este ca produc lumina cu spectru ingust, in principal 

de culoare galbena, ceea ce conduce la un indice de redare al culorilor extrem de mic. 

Nu se pot identifica corect culori de haine, de vehicule ceea ce, de exemplu, in cazul 

martorilor la infractiuni reprezinta un dezavantaj foarte mare.  

Comanda de aprindere/stingere a iluminatului public se face centralizat, cu ceas cu  

reglaj manual din mai multe puncte de aprindere. 

     Distanta medie intre stalpi este de 40 m, iar inaltimea de montaj a lampilor de iluminat  

este de 8 - 9 m. 

     O mare parte a corpurilor de iluminat nu au inclinarea adecvata astfel incat sa asigure 

dispersia eficienta a luminii.  

 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

Analiza efectuată asupra sistemului de iluminat a identificat starea tehnică a 

sistemului de iluminat și gradul de uzură al componentelor. 

 Rețelele de alimentare sunt cu vechimi diferite, o parte din ele au peste 40 de ani în 

timp ce în anumite zone găsim rețele realizate sau modernizate în urmă cu câțiva ani. 

Aparatele existente pe stâlpi sunt montate în perioade diferite și o parte din ele și-au depășit 

durata normată de viață și au suferit deja o serie de reparații pentru menținerea în funcționare. 

Lucrările de întreţinere sunt realizate de o companie care se ocupa de mentenanta 

iluminatului solicitat la interventie, aceasta realizează intervenţiile la cerere în baza unui 

program stabilit împreună cu primăria. La acestea se adauga intervenţiile în regim de urgenţă 

în cazul defecţiunilor sau reclamaţiilor.  
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Soluţia aceasta a fost satisfăcătoare până în momentul de faţă, rezolvând problemele 

de zi cu zi şi dacă, instalaţia este bine pusă la punct poate constitui o soluţie bună şi pentru 

viitor. Pentru toate aceste intervenţii compania percepe o serie de tarife în baza ofertei  

transmisă către primărie. 

 Cheltuielile ce revin în prezent primăriei pentru înlocuiri de lampi şi componente pot 

constitui o baza de comparaţie în cadrul studiului dar vor trebui crescute cu un coeficient de 

corecţie, deoarece, pe anumite străzi sistemul de iluminat este la un nivel sub standard şi în 

momentul de faţă putem spune că se lucrează numai la menţinerea în funcţiune şi nu la 

menţinerea în parametrii proiectaţi. 

Simpla păstrare în funcțiune a instalației nu reprezintă o soluție și de aceea în cadrul 

sistemului de iluminat s-au realizat și se vor realiza o serie de investiții care vor avea ca efect 

îmbunătățirea calității iluminatului. 

 

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz. 

 Nu este cazul. 

4. Concluziile expertizei tehnice, si dupa caz, ale auditului energetic: 

a) clasa de risc seismic; 
 

Nu este cazul 

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție; 
 

         Sistemul de iluminat trebuie sa satisfaca parametrii luminotehnici in conformitate cu 

standardul SR EN 13201-2/2015. Sistemul de iluminat nou se va alimenta din reteaua de 

distributie locala prin postul de transformare din zona. 

         Aparatul de iluminat este elementul ce serveste la distributia, filtrarea si transmisia 

luminii produse de la una sau mai multe surse de lumina catre exterior, cuprizand toate 

piesele necesare pentru fixarea si protejarea lampilor. Alegerea corespunzatoare a aparatelor 

de iluminat joaca un rol important in iluminatul urban, atat din punct de vedere functional, 

estetic cat si din punct de vedere economic. Aparatul de iluminat trebuie sa corespunda 

cerintelor de calitate specificate in standardul SR EN 60598.   

         Astazi, in iluminatul public nu se recomanda utilizarea aparatelor de iluminat cu grad de 

protectie al compartimentului optic mai mic de IP 66, daca pentru beneficiar sunt importante 

economia de energie si cheltuielile reduse. 

         Calitatea aparatelor de iluminat si a surselor aferente are o importanta hotaratoare in 
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realizarea unui iluminat adecvat, care influenteaza in mod direct parametrii luminotehnici ai 

solutiei ce urmeaza a se adopta prin proiect, precum si asupra costurilor ulterioare de 

exploatare a sistemului de iluminat. Datorita performantelor luminotehnice si a costului redus 

in exploatare, aparatele de iluminat cu LED sunt recomandate pentru Modernizarea  

sistemului de iluminat public in Comuna PAULESTI, localitatile: PAULESTI, AMBUD, 

PETIN, AMATI, RUSENI. 

Pe parcursul elaborarii documentatiei s-au luat in calcul mai multe variante de 

realizare a investitiei de comun acord cu beneficiarul. 

 Pentru atingerea obiectivelor preconizate se contureaza 2 variante. 

Dintre variantele posibile s-au ales doua variante spre analiza: 

Varianta 1:   Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat 

existente  cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu 

tehnologia LED pe stalpii existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.). 

Varianta 2:  Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat 

existente cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu 

tehnologie LED pe stalpi existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), 

implementarea unui sistem de telegestiune 

Obiectivele propuse prin realizarea investitiei de Modernizarea iluminatului public 

din Comuna PAULESTI, localitatile: PAULESTI, AMBUD, PETIN, AMATI, RUSENI, 

precum si cerintele legislatiei in vigoare au condus la selectarea urmatoarelor scenarii tehnico 

– economice:  

Scenariul 1: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat 

existente  cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu 

tehnologia LED pe stalpii existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.). 

In cadrul scenariului 1, se vor demonta 280 buc. aparate de iluminat existente si se vor  

monta 280 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti, tinand cont de 

clasa sistemului de iluminat in care sunt incadrate strazile. 

Scenariul 2:  Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat 

existente cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu 
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tehnologie LED pe stalpi existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), 

implementarea unui sistem de telegestiune 

 In cadrul scenariului 2, se vor demonta 280 buc. aparate de iluminat existente si se 

vor  monta 280 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED tinand cont de clasa sistemului de 

iluminat, se va implementa un sistem de telegestiune pentru fieare aparat de iluminat. De 

asemenea aparatele de iluminat tip LED vor funtiona in regim de 100 % pentru un numar de 

1800 ore, iar pentru un numar de 2350 ore vor fi dimate in regim de 75 % a fluxului luminos. 

Scenariile au avut ca elemente comune cerintele beneficiarului, impunerile legislatiei 

privitoare la modalitatile de realizare a investitiei, precum si solutiile de eficienta energetica. 

 

c) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a 

lucrarilor de interventii: 

 

Pornind de la prescriptiile impuse de standardul in vigoare si de la o serie de alte 

constatari din teren se pot alege si structura strazile in functie de importanta lor. Aceasta 

structurare se face tinand cont de: categoria drumurilor, dimensiunea strazilor, intensitatea 

traficului, precum si de alti factori locali care pot influenta necesarul de iluminat aferent 

fiecarei strazi. 

Parametrii specifici sistemului de iluminat studiat sunt caracteristici claselor de drum  

M3, asa cum sunt definiti in standardul SR EN 13201-2/2015 si vor trebui sa obtina 

urmatoarele valori masurabile dupa finalizarea investitiei: 

- luminanta : > decat nivelul minim admis de standard 

- uniformitatea longitudinala : > decat nivelul minim admis de standard 

- uniformitatea transversala : > decat nivelul minim admis de standard  

- gradul de orbire al conducatorului auto : < decat nivelul maxim admis de standard 

- gradul de iluminare al vecinatatilor : > decat nivelul minim admis de standard 

- valoare SLEEC-L : cat mai scazuta in conditiile respectarii parametrilor anteriori 

 

Caracteristicile tehnice sunt determinate de solutia SIP aleasa si sunt in stransa 

legatura cu parametrii specifici. Acestea sunt specifice solutiei: 

- tipul de aparate de iluminat alese si caracteristicile acestora : se regaseste in fisa 

tehnica. 

- programul de functionare a iluminatului. 
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d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform 

cerintelor si conform exigentelor de calitate: 

 Informatiile privind interventiile necesare pentru asigurarea functionarii conform 

cerintelor si conform exigentelor de calitate sunt detaliate alaturi de celelalte informatii in 

capitolul urmator. 

 

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora: 

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic. 

Scenariul 1: Modernizare iluminat public prin inlocuirea aparatelor de iluminat 

existente cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de 

iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, 

retea, etc.). 

          Solutia din Scenariul 1 consta in pastrarea aparatelor de iluminat cu tehnologie Led 

existente si achizitionarea si montarea a 280 buc . aparate de iluminat cu tehnologia LED, 

impartite pe clasele sistemului de iluminat, conform specificatilor cuprinse in prezenta 

documentatie si a calculului luminotehnic anexat. Solutia propusa se bazeaza pe aparate de 

iluminat moderne de inalta performanta din punct de vedere energetic utilizand tehnologia 

LED, cu o durata de viata mult mai lunga, de cca. 100000 ore de functionare, reducandu-se 

astfel numarul de inlocuiri ale lampilor si costurile aferente.  

            Sistemul de iluminat trebuie sa satisfaca parametrii luminotehnici in conformitate cu 

standardul SR EN 13201-2/2015. Sistemul de iluminat nou se va alimenta din reteaua de 

distributie locala prin postul de transformare din zona. 

 

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenţie 

       Pentru realizarea lucrarii de Modernizare a sistemului de Iluminat Public in Comuna 

PAULESTI, localitatile: PAULESTI, AMBUD, PETIN, AMATI, RUSENI, se propun 

urmatoarele lucrari: 

- Inlocuirea aparatelor de iluminat existente pe stalpii existenti cu aparate de iluminat  

noi cu LED, montare console, inlocuire coloana de alimentare pe fiecare stalp; 

- Verificarea si incercarea retelei electrice in vederea punerii in functiune a aparatelor. 
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Pe strazile vizate se va realiza o inlocuire a aparatelor existente cu aparate de iluminat 

cu tehnologia LED. 

Solutia presupune: 

- Demontarea a 280 buc. aparate de iluminat existente; 

- Demontarea a 280 buc. console existente; 

- Montarea consolelor (280 buc.); 

- Montarea a 280 buc. aparate de iluminat cu surse LED. 

 

b) Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 

intervenţie propusă, respectiv, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor 

aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, precum şi lucrări 

strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate 
 

Aparatele de iluminat se vor monta pe brate noi care le vor înlocui pe cele vechi. 

Solutiile de alimentare vor prevede utilizarea de cabluri si cleme noi pentru conectarea la 

coloanele de alimentare.  

 Toate aparatele vor fi echipate cu sisteme de control compatibile cu protocolul DALI 

sau 1-10 V. 

 

c) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia 

Nu este cazul 

d) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

Soluția adoptata nu afectează în niciun fel monumentele istorice. 

e) Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma 

realizării lucrărilor de intervenţie. 
 

Nr. 
Crt. 

Tip aparat de 
iluminat 

Cantitate 
Putere 

nominala  

Putere 
modul 

telegestiune 

Putere 
instalata 
unitara 

Putere 
instalata 

totala 

Consum 
anual  

estimativ 
(4150 h)  

[buc] [W] [W] [W] [kW] [kWh] 

1 AIL 1 60W 280 60 0.00 60.00 16.80 69,720.00 

 
Total: 280       16.80 69,720.00 

     Tab. 4 Aparate de iluminat propuse 
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Clasele de iluminat pentru zona studiata sunt caractestice claselor de drum M3 , asa cum sunt 

definiti in standardul SR EN 13201-2/2015. 

Cerinte tehnice minime impuse sistemelor de iluminat : 

Aparatele echipate cu surse LED si-au dovedit in ultimii ani avantajele, atat din punct 

de vedere al fiabilitatii, cat si din punct de vedere al consumurilor si de aceea au fost alese ca 

solutie pentru investitia. Calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru 

recunoscut de catre CIE (Comisia Internationala de Iluminat), fie un program de calcul 

certificate de un organism international sau national acreditat CIE. 

           Aparatele de iluminat tip LED trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor obiective: 

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibe valori egale sau superioare celor 

reglementate de standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de 

iluminare si luminanta, uniformitati generale, pragul de orbire, etc. 

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrice: 

  prin aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu 

un grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED. 

 Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu 

standardele in vigoare si vor avea certificate de conformitate. 

 Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi 

puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat utilizate pentru modernizare. 

- Este obligatorie inscriptionarea CE, precum si inscriptionarea tipului aparatului de  

iluminat a marcii producatorului. Tipul aparatului de iluminat si marca producatorului astfel 

inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producatorul pentru 

care se vor prezenta certificate de conformitate. 

Nu se vor accepta aparate de tip retrofit, adica aparate de iluminat dezvoltate 

pentru surse cu incandescenta sau cu descarcari in vapori, care ulterior au fost adaptate 

pentru surse LED.  

                      Aparate de iluminat cu tehnologia LED : 

Aparatele de iluminat LED  vor indeplini urmatoarele cerinte tehnice minime: 

 Vor avea carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune sau sau alt aliaj metalic 

necoroziv pentru mentinerea in timp a carcateristicilor mecanice initiale.  

 Caracteristici impuse aparatelor de iluminat tip LED: 

 Aparat de iluminat 
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- Grad de protectie compartiment optic IP 66; 

- Grad de protectie compartiment accesorii electrice IP 66; 

- Rezistenta la impact pentru intregul aparat IK10; 

- Protectie impotriva electrocutarii : Clasa I sau II; 

- Tensiune alimentare : 230 V / 50 Hz; 

- Dispersorul este realizat din sticla tratata termic, securizata sau policarbonat tratat 

UV; 

- Temperatura de culoare Tc va fi de 4000K ± 10%; 

- Indicele de redare al culorilor Ra>70; 

-  Placa LED va fi : 

- amovibila, pentru a facilita operatiile de mentenanta si pentru a permite  

schimbarea acesteia intr-un mod facil, in caz de defect, dupa terminarea perioadei de 

garantie; 

- fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite extragerea  

rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea si rolul de radiator termic; 

- compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina pierderea a mai mult  

de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul in care un LED se va deteriora; 

- Distributia luminoasa va fi de tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor defecte 

asupra LED-urilor; 

- Durata de viata minim 100 000 ore; 

- Prevazut cu protectie la descarcari atmosferice minim 10 kV; 

- Ta = min 45 ºC; 

- Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor constitui incinte 

separate, pentru a evita patrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care 

se intervine in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri; 

-  Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata, va 

avea minim urmatoarele functii: 

  - asigurarea functionarii cu factorul de putere >0.95, distorsiuni armonice maxim 

15%, pentru functionarea aparatului de iluminat la 100%;  

  - permite comunicarea cu componentele de comanda ale sistemelor de control, pentru 

a se asigura o comunicatie bidirectionala cu sistemul de control; 

- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, in  

trepte de minim 1%. 
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- in scopul obtinerii unei economii suplimentare de energie, la cererea autoritatii  

contractante, echipamentul trebuie sa permita functionarea lampii la cel putin 5 trepte ale 

fluxului luminos. Scenariul de functionare trebuie sa permita modificari ulterioare la cererea 

autoritatii publice, corelat cu eventuale modificari ale cerintelor de trafic, fara conectarea prin 

cablu la aparatul de iluminat; 

- Greutate (max.):  nu se impune; 

- Randamentul corpului de iluminat minim 130 lm/ W ;  

- Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute  

de directivele Uniunii Europene (marca CE); 

- Sistemul de prindere va permite montarea pe brat si posibilitatea de reglare a 

unghiului de inclinare. Deoarece toate bratele vor fi inclinate este necesara utilizarea unor 

astfel de aparate care sa permita ajustarea unghiului conform prevederilor din proiectul 

luminotehnic. 

- Posibilitati de montaj :   in varful stalpului si brat lateral; 

- Posibilitati reglaj pe brat : 0, -5, -10, -15, -20 grade; 

- Posibilitati reglaj in varful stalpului : 0, 5, 10, 15, 20 grade. 

 

 Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se realizeaza folosind 

conductor de cupru 1,5 mmp, legat la reteaua electrica prin intermediul clemelor de derivatie 

CDD 15 IL. In urma auditului realizat in comuna PAULESTI se constata ca se impune 

inlocuirea consolelor datorita uzurii avansate a acestora. 

 

Console 

Consolele se vor monta pe stalpii existenti la inaltimea specificata in proiectul 

luminotehnic. Pentru montarea aparatelor de iluminat pe stalpi se vor utiliza console din teava 

otel trasa cu diametrul de 48-60 mm. Diametrul minim de 48 mm pentru aparate de iluminat 

cu greutati mai mici sau egal cu 6 kg si diametrul de minim 60 mm pentru aparate de iluminat 

cu greutati mai mari de 6 kg. 

Lungimea consolelor si unghiul de inclinare a acestora vor fi determinate tot in baza 

proiectului luminotehnic. Lungimea minima a bratului pe orizontala 50 mm, iar lungimea 

maxima nu va depasi ¼ din inaltimea de montaj. 

Fixarea consolelor de stalpi se va face cu cate doua bratari realizate din platbanda 

metalica zincata modelate dupa profilul stalpilor. Strangerea bratarilor se va face cu seturi de 

suruburi din otel si piulite. Sistemul de strangere cu suruburi permite reglajul bratarilor pentru 
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a facilita prinderea a diverse inaltimi pe acelasi tip de stalp. 

5.2.2. Scenariul 2: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de 

iluminat existente cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate 

de iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti folosind infrastructura existenta 

(stalpi, retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de 

iluminat. 

Pe strazile vizate din Comuna PAULESTI, localitatile: PAULESTI, AMBUD, 

PETIN, AMATI, RUSENI, se va realiza o inlocuire a aparatelor existente, precum si o 

completare cu aparate de iluminat cu tehnologia LED folosind infrastructura existenta. 

Solutia presupune: 

- Demontare 280 buc. aparate de iluminat existente; 

- Demontare 280 buc. console existente; 

- Montarea consolelor (280 buc.); 

- Montarea a 280 buc. aparate de iluminat tip LED;  

- Implementare sistem telegestiune pentru aparatele de iluminat. 

 

b) Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 

intervenţie propusă, respectiv, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor 

aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, precum şi lucrări strict 

necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate 
 

Aparatele de iluminat se vor monta pe brate noi care le vor înlocui pe cele vechi. 

Solutiile de alimentare vor prevede utilizarea de cabluri si cleme noi pentru conectarea la 

coloanele de alimentare.  

 Toate aparatele vor fi echipate cu sisteme de control compatibile cu protocolul DALI 

sau 1-10 V. 

 

c) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia 

Nu este cazul 

d) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

Soluția adoptata nu afectează în niciun fel monumentele istorice 

e) Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 

lucrărilor de intervenţie. 
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Tab. 5 Aparate de iluminat propuse 

Nr. 
Crt. 

Tip aparat de 
iluminat 

Cantitate 
Putere 

nominala  

Putere 
modul 

telegestiune 

Putere 
instalata 
unitara 

Putere 
instalata 

totala 

Consum 
anual  

estimativ 
(4150 h)  

Consum 
anual  

estimativ 
(4150 h) 
dimat la 

75 % 

[buc] [W] [W] [W] [W] [kWh] [kWh] 

1 AIL 1 60W 280 60 3.00 63.00 17.64 73,206 62,842.5 

 
Total: 280       17.64 73,206.00 62,842.50 

 

  Clasele de iluminat pentru zona studiata sunt caractestice claselor de drum M3, , asa 

cum sunt definiti in standardul SR EN 13201-2/2015. Aparatele de iluminat tip LED in regim 

de 100 % pentru un numar de 1800 ore, iar pentru un numar de 2350 ore vor fi dimate in 

regim de 75 % a fluxului luminos. 

           Centralizatorul de date cu situatia propusa se regaseste in  Anexa nr. 3.  

Aparatele echipate cu surse LED si-au dovedit in ultimii ani avantajele, atat din punct 

de vedere al fiabilitatii cat si din punct de vedere al consumurilor si de aceea au fost alese ca 

solutie pentru investitia. Puterea aparatelor de iluminat cu surse LED se va alege in urma 

efectuarii calculelor luminotehnice. Calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program 

neutru recunoscut de catre CIE (Comisia Internationala de Iluminat), fie un program de calcul 

certificate de un organism international sau national acreditat CIE. 

Nu se vor accepta aparate de tip retrofit, adica aparate de iluminat dezvoltate 

pentru surse cu incandescenta sau cu descarcari in vapori, care ulterior au fost adaptate 

pentru surse LED.  

Aparate de iluminat cu tehnologia LED : 

Aparatele de iluminat LED  vor indeplini urmatoarele cerinte tehnice minime: 

 Vor avea carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune sau sau alt aliaj metalic 

necoroziv pentru mentinerea in timp a carcateristicilor mecanice initiale.  

 Caracteristici impuse aparatelor de iluminat tip LED: 

 Aparat de iluminat 

o - Alimentare electrică: 230 V/ 50 Hz; 
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o Grad de protectie aparat de iluminat (minim) IP66; 

o Grad de protecţie compartiment accesorii electrice  IP66; 

o Rezistenţă la impact (minim) IK09; 

o Clasă de izolaţie electrică: Clasa I sau II; 

o Aparatele de iluminat cu următoarele componente:  

 Distributia luminoasa va fi de tip stradal si de tip treceri de pietoni unde este 

cazul si nu va fi influentata de aparitia unor defecte asupra unor dintre LED-

uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica, care 

reporduce distributia luminoasa completa a aparatului de iluminat 

 Fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numarul de 

LED-uri si/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor. Se va preciza 

curentul utilizat pentru fiecare aparat si se va furniza fisa tehnica a driverului 

folosit 

 Placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru 

a permite schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după 

terminarea perioadei de garanţie. Se vor prezenta instructiuni de montaj sau 

imagini detaliate ale aparatului, pentru demonstrarea acestei cerinte 

 Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a 

permite extragerea rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va 

avea si rolul de radiator; 

 Placa LED va fi compusă din minim LED-uri multiple, indiferent de 

tehnologia de fabricatia a LED-ului, pentru a preîntâmpina pierderea a mai 

mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va 

deteriora 

 Carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune 

 Difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau curbata; 

 Driverul va avea posibilitatea de ajustare a curentului de iesire maxim 

1000mA; 

 Aparatul de iluminat va fi prevazut in interior cu conector tip baioneta sau alt 

tip de conector care sa permita intreruperea automata a alimentaria in 

momentul deschiderii compartimentului electric; 

 Protectie incorporate la descarcari si supratensiuni atmosferice de 10 kV 

pentru toate componentele electronice integrate in aparatul de iluminat. 

Dispozitivul de protectie va fi piesa separata de driver si va putea fi inlocuit in 

caz de defect. 

 Balastul electronic programabil compatibil cu tipul de sursa luminoasa 

utilizata va asigura functionarea cu factorul de putere >0,91, va permite 

comunicarea cu componentele de comanda ale sistemelor de control cel putin 

prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V, va permite reducerea 

fluxului luminos cu minim 90 % din valoarea fluxului nominal, in trepte de 

minim 1 %. 

 Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor constitui 

incinte separte, pentru a evita patrundere prafului/murdarirea compartimentul 

optic in cazul in care se intervine in compartimentul accesorii electrice pentru 

efectuarea de remedieri. Se vor prezenta fise tehnice si instructiuni de montaj 

pentru demonstrarea cerintei. 

 Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii de 

mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operatiile 
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de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un interval scurt de timp, 

fara deterioararea componentelor aparatului de iluminat; nu se accepta aparate 

de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasa; Se vor prezenta fise 

tehnice si instructiuni de montaj pentru demonstrarea cerintei. 

 Compartimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa pentru 

operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a 

facilita operatiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un 

interval scurt de timp, fara deterioararea componentelor aparatului de iluminat 

 Deschiderea compartimentului accesorii electrice se va face in partea de jos  

sau sus . Se vor prezenta fise tehnice si instructiuni de montaj pentru 

demonstrarea cerintei. 

 Compartimentul accesorii electrice va fi prevazut cu un dispozitiv pentru 

mentinerea capacului in pozitia „DESCHIS” pe durata realizarii interventiilor. 

Inchiderea compartimentului accesorii electrice se va face in minim 4 puncte 

de fixare. Fixarea se va face in minim 2 balamale si minim doua cleme de 

inchidere. 

 Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funtionare fluxul 

luminous sa nu se deprecize cu mai mult de 10%(L90B10). Aparatele vor fi 

echipate cu sistem CLO ( Constant Lumen Output) care permite mentinea 

constanta a fluxului luminous prin compensarea deprecierii fluxului luminos al 

unui aparat de iluminat si elimina costurile suplimentare datorate 

supradimensionarii initiale a fluxului luminous si implicit a puterii absorbite; 

 Sistemul de montaj va permite montarea pe brat si inclinare ajustabila pentru 

minim urmatoarele valori: - 15º, - 10 º, - 5 º, 0 º, 5 º, 10 º, 15 º 

 Producatorul va pune la dispozitia beneficiarului o aplicatie mobila gratuita, 

aplicatia va functiona pe sistem browser web, pentru a putea fi accesata de pe 

orice terminal, cu orice sistem de operare. Se va indica numele aplicatiei si 

modul de accesare a acesteia, iar autoritatea contractanta va verifica 

functionalitatea conform Aplicatia va avea minim doua functiuni principale a) 

furnizare de date unice despre aparatul de iluminat b) introducere de date 

suplimentare despre ansamblul de iluminat 

 Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale aparatului de iluminat: 

Denumirea comerciala complete, fluxul luminos, culoarea aparatului, 

temperatura de culoare a luminii, tipul distributiei luminoase, numarul de 

leduri, factorul de putere, data productiei, indicile de redare a culorii, gradul de 

etanseitate IP, gradul rezistenta la impact IK, greutate, tipul LED-urilor, tipul 

driverului cu mentionarea puterii si intervalului de amperaj la care 

functioneaza. 

 Fiecare tip de aparat de iluminat ofertat va fi insotit de fisa tehnica din care sa 

rezulte cel putin urmatoarele caracteristici tehnice: putere instalata aparat de 

iluminat, flux luminos al sistemului, randamentul luminous al sistemului, 

temperature de culoare, durata de viata, indicile de redare a culorii, material 

carcasa si material dispersor, grad de rezistenta la impact IK, grad de 

protective compartiment optic si compartiment accesorii electrice IP. 

 Se va prezenta certificate ENEC ce va confirma respectarea a minim 

urmatoarelor standard: EN 60598 -2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011, 

EN 60598-1:2015 

 Se va prezenta declarative RoHS care va confirma respectarea standardului 

EN 50581. 
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 Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP ce va confirma 

indeplinirea valorii minime solicitate, testul va fi in conformitate cu EN 

6059801 

 Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK ce va confirma 

indeplinirea valorii minime solicitate. Testul va fi in confirmitate cu: IEC 

62262 

 Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma 

respectarea standardului: IEC 61000-3-2 

 Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica, care va confirma 

respectarea urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547. 

 Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor 

standarde: EN 60598-2-3, EN 60598-2-5 

 Se va prezenta raport de rezistenta la vibratii si raport de rezistenta 

aerodinamica; 

 Rapoarte de incercari emise de un laborator acreditat. Se va prezenta licenta de 

acreditare a laboratoarelor care au emis rapoartele de incercari. 

 Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru 

aparatul de iluminat propus 

 

o Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere. 

 temperatura de culoare Tc= 3000K 

 indicele de redare al culorilor Ra≥70. 

o Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va 

avea minim următoarele funcţii: 

 asigurarea functionarii cu factorul de putere > 0,91, pentru functionarea la 

100%; 

 permite comunicarea cu componentele de comanda ale sistemelor de control, 

cel putin prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V; 

 permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului 

nominal, in trepte de minim 1 %. 

 

o Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de functionare fluxul luminos sa nu 

se deprecieze cu mai mult de 10%. Aparatele vor fi echipate cu sistem CLO (Constant 

Lumen Output) care permite mentinerea constanta a fluxului luminis, prin 

compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimina 

costurile suplimentare datorate supradimensionarii initiale a fluxului luminos si 

simplicit, a puterii absorbite. 

 

o Protecții: 

 Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana la 

10KV, pentru toate componentele electronice integrate in aparatul de iluminat. 

Dispozitivul de protectie va fi piesa separata de driver si va putea fi inlocuit in 

caz de defect 

 

Sistem de telegestiune pentru aparate de iluminat : 

Sistemul de management prin telegestiune este legat de urmărirea de la distanţă a 

iluminatului. În acest caz dimmingul poate fi setat să funcţioneze automat, însă prezintă 
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avantajul intervenţiei manuale atunci când este nevoie, fără a se interveni asupra aparatului de 

iluminat. 

Sistemul propus este compus din modul de control instalat pe aparatul de iluminat, aplicaţia 

sistemului de telegestiune și interfața utilizator. 

Modulul de control instalat pe aparatul de iluminat 

Modulul va fi conectat direct la aparatul de iluminat printr-un conector standardizat de 

tip Nema sau Zhaga. Odată corpul instalat, serverul va recunoaște, comunica și poziționa 

automat corpul de iluminat pe harta online. Modulul reprezintă componenta înlocuibilă, fiind 

conectat la aparat printr-un conector standardizat, instalarea și dezinstalarea acestuia de pe 

aparat făcând-se fără utilizarea de unelte și fără deschiderea aparatului de iluminat 

La momentul instalării, modulul se va auto configura și va furniza minim următoarele 

date despre aparatul de iluminat în sistem: 

- coordonate GPS; 

- poziționare pe harta sistemului de telegestiune; 

- tip aparatului de iluminat: model, nr. leduri, puterea electrică instalată, tip driver, curentul 

pe driver; 

- starea aparatului de iluminat pornit/ oprit. 

Grad de protectie: IP66 

Alimentare 110-277V CA -+10% sau 24V CC 

Putere consumata in stand-by max. 1W 

Putere consumata in operare max. 3W 

Modululele de control vor fi echipate cu: 

 - modul de comunicatie pentru transmiterea datelor catre server. Se va preciza protocolul de 

comunicatie. 

 - modul de transmisie a datelor in mod direct, fara medii intermediare, intre aparate pentru 

reactie combinata la factori externi: senzori de miscare, senzori de prezenta, senzori de 

mediu, etc. Se va preciza protocolul de comunicatie. 

 - modul GPS pentru pozitionare automata 

 - fotocelula pentru controlul aprinderii si stingerii in functie de nivelul iluminarii naturale. 

 - ceas astronomic pentru controlul aprinderii si stingerii in functie de nivelul iluminarii 

naturale. 

Pornirea si oprirea se va face in functie de ora de rasarit si apus si se va putea stabili 

un timp de intarziere si/sau avans de pornire si/sau oprire a sistemului fata de aceste ore. 

Modulul de control comunica cu driverul aparatului de iluminat prin protocoalelede 

comunicare DALI, DALI2, 1-10V sau D4I. 

Modulul de control poate controla prin protocolul DALI/DALI2 cel putin doua 

dispozitive (drivere electronice, relee DALI, etc). 

Comunicatia de la modulele individuale la serverul Cloud se face direct, nu se accepta 

sisteme prevazute cu elemente terte cu rol de concentratoare de date, altele decat modulele de 
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telegestiune montate pe aparatele de iluminat. Transmisia datelor inregistrate de module catre 

server se va face prin retele GSM (minim 3G). Pentru interconectivitate fiecare dispozitiv de 

control are alocata o adresa IP tip IPv4. 

Modulele vor comunica intre ele in mod direct, fara medii intermediare, printr-o retea 

de comunicatie locala pe orizontala de tip RF. Se va prezenta fisa tehnica a modulului in care 

se vor evidentia ambele tipuri de comunicatie (GSM si RF).  

Modulele vor avea posibilitatea de a forma prin comunicatia RF o retea locala de tip 

Mesh. 

Reteaua locala RF va asigura o cale redundanta de comunicare cu serverul. In cazul in 

care unui modul de telegestiune i se va intrerupe comunicatia directa cu serverul, un alt aparat 

va prelua datele acestuia prin reteaua de comunicatie pe orizontala si le va trimite prin propria 

retea de comunicatie verticala catre serverul aplicatiei de telegestiune. Chiar daca datele si 

functionarea este asigurata prin acest mod, defectiunea va fi vizibila in interfata utilizator. 

Modulul de telegestiune va avea o sursa de alimentare proprie de rezerva (baterie interna), 

independenta de reteaua de alimentare a sistemului de iluminat, ce va permite ca, in cazul 

unei intreruperi neasteptate a tensiunii, acesta sa  transmita ultima inregistrare si diagnoza 

aparatului de iluminat. 

Se va pastra la nivel local programul de functionare si configuratia senzorilor, astfel 

incat in cazul intreruperii comunicatiei intre aplicatie si module, acestea vor functiona 

conform programelor prestabilite si senzorilor instalati. 

Accesul in interfata utilizator se va face prin accesarea unui broser web fara a fi 

necesara instalarea de aplicatii suplimentare. Accesul se va face in mod obligatoriu minim din 

Microsoft Edge, Google Chrome si Safari. 

Pentru configurarea, controlul si gestiunea tuturor elementelor conectate si 

neconectate ce fac parte din sistemul ofertat, se va folosi o singura interfata utilizator. 

Accesul se face pe baza de nume Utilizator, Parola si autentificare in doi pasi  cu generare 

cod de acces unic. 

Afișarea informațiilor în interfața utilizator se va face în limba română 

Permite adaugarea manuala de elemente terte  in interfata sistemului de control si 

gestiune. Se vor putea adauga minim urmatoarele elemente: Puncte de aprindere, aparate de 

iluminat, senzori, containere de deseuri. 

Pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, 

individual sau în grup, conform condiiţiilor impuse prin programe de funcționare prestabilite, 

care pot fi modificate în interfața utilizator în funcție de nevoile autoritatii contractante. 

Programarea a reactiei aparatelor la senzori, dimmingul acestora si timpii de mentinere, se va 

face in aceeasi interfata in paralel cu programul de dimming aplicat. Se va vizualiza in acelasi 

moment suprapuse, programul de dimming al aparatului si modul de functionare al acestuia 

in functie de semnalul senzorului. 

La realizarea unui profil de dimming, interfata va afisa in aceeasi fereastra, in timp 

real pe masura crearii profilului, procentul de reducere a consumului fata de functionare 

100% - se va prezenta captura de ecran din aplicatia ofertata. 
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Modificarea nivelului de focalizare (zoom) în interfața grafică, putându-se observa 

amplasarea individuală a fiecărui punct luminos poziționat în teren. 

Configurarea senzorilor si anume, dependenta aparatelor de acestia, stabilirea timpilor de 

reactie si nivelelor de iluminat la care sa functioneze aparatele la comanda acestora se va face 

in interfata de telegestiune ofertata. 

Trecerea din modul de comanda manuala in comanda automata se va face dupa un 

interval de timp stabilit in momentul comenzii manuale. Acest interval de timp va putea fi 

definit  in minute, ore, zile, saptamani (ex: 1 ora sau 3 ore sau 1 zi sau 1 saptamana); Pentru o 

securitate sporita, o comada manuala se va putea face doar prin reintroducerea parolei 

utilizatorului. 

rogramarea şi reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcționare 

economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, în 

funcție de densitatea traficului, incadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente 

temporare sau de durată lungă, sărbători, etc. 

Permite configurarea a cel puţin 50 de scenarii de funcţionare diferite (ex:  M1, M2, 

M3, M4, M5, M6, C1, C2, C3 intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal, etc.) la care pot fi 

alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de control, în funcţie de 

aplicaţia deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat 

festiv, etc). În caz de nevoie, pentru aceste aparate de iluminat se pot încărca într-un mod 

facil alte scenarii de funcţionare. 

Programele de funcționare (şi dispozitivele de control alocate lor), definite pentru 

diferite scenarii de funcţionare, nu vor fi condiţionate de apartenenţa la o anumită locație/ 

stradă, la un anumit punct de aprindere, la un anumit dispozitiv de control zonal sau de 

configuraţia reţelei de alimentare cu energie electrică. 

Interfaţa va permite definirea în avans a unor zile speciale, în decursul unui an, având scenarii 

de funcţionare diferite faţă de cel activ pentru restul anului, pentru fiecare program de 

funcționare în parte. 

Afisarea stării sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de iluminat/ 

starea dispozitivului de control, disfuncționalități în funcționare 

Afişarea următorilor parametri electrici și de funcționare la nivel de dispozitiv de 

control: 

- putere electrică absorbită, cumulată pentru sarcinile electrice alocate dispozitivului de 

control; 

-  tensiunea de alimentare; 

- intensitatea curentului electric; 

- cosϕ; 

- energie consumată la nivel de dispozitiv de control individual, cumulată pentru sarcinile 

electrice alocate dispozitivului de control; 

- numărul de ore de funcționare ale sarcinilor electrice conectate; 

- nivelul curent de reducere a puterii si/sau a fluxului luminos; 

- ultima pornire și ultima oprire a aparatului de iluminat; 

- starea în care se află aparatul de iluminat – pornit/ oprit. 
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Definire utilizatori în funcție de rolurile alocate de către administratorul sistemului 

(vizualizare sistem, emitere comenzi manuale, configurare echipamente, vizualizare rapoarte 

de funcționare,etc.); 

Posibilitatea ca utilizatorilor definiti sa li se permita accesul doar la o anumita parte 

dintre aparatele integrate. De exemplu, un utilizator responsabil pentru gestionarea unei 

anumite strazi, va avea acces doar la aparatele ce deservesc acea strada si le va vedea in 

interfata doar pe acestea, fara sa ii fie afisate si restul aparatelor din sistemul de telegestiune. 

Interfața utilizator permite configurarea pornirii/opririi aparatelor de iluminat în mod 

automat, în funcție de ceasul astronomic intern, în combinație cu o fotocelulă proprie sau 

externă, astfel încât să fie asigurată funcționarea optimă a aparatelor de iluminat în funcție și 

de condițiile meteo și/sau cele locale. 

Interfata de telegestiune va contine un modul de management a intregului sistem (stalpi, 

console, etc) si  intretinere ce va permite crearea de tichete de comanda interventii de 

intretinere catre societatea responsabila. 

 Interfata de telegestiune va permite ca in mod automat sa se trimita alerte prin email 

sau SMS in caz de eroare, modificare parametri luminotehnici, detectare semnal senzori etc. 

Alertele vor putea fi preprogramate si transmise fara interventie umana atunci cand este 

indeplinita conditia stabilita pentru transmiterea acestora. 

Interfata va permite controlul atat a aparatelor de iluminat cat si a senzorilor. 

Utilizatorul va avea la dispozitie un sistem de creare a dependietelor actiunilor si reactiilor 

aparatelor si senzorilor sub forma de schema logica ce va putea fi creata din meniul interfetei 

de control.   

 Se vor prezenta capturi de ecran a 3 tipuri de scheme logice create in aplicatia de 

telegestiune cu urmatoarele reactii:         

 1.       semnal senzor de temperatura Ta<0⁰ => cresterea intensitatii aparatului => transmitere 

ALERTA catre compania responsabila cu deszapezirea                       

 2.       detectie miscare de la senzorul de miscare => transmitere ALERTA catre responsabil 

securitate                                                                                      

 3.       detectarea unei erori de functionare aparat de iluminat => transmiterea unui tichet prin 

email societatii responsabile cu intretinerea. 

 Aplicatia are la bază standarde deschise pentru controlul de la distanță al iluminatului 

public și poate interacționa cu platforme smart city mari prin API, acesta poate să realizeze și 

schimbul de date, sau să interacționeze cu sistemele învecinate, precum senzori de 

monitorizare a traficului, sistemele de monitorizare a mediului sau dispozitivele de siguranță. 

Sistemul de telegestiune permite monitorizarea și controlul fiecărui aparat, în mod individual 

și controlul de grup al aparatelor de iluminat public. 

 Aplicatia  permite vizualizarea si gestionarea: 

- aparatelor de iluminat controlate echipate cu module de telegestiune 

- aparatelor de iluminat neconectate la sistemul de telegestiune 

- infrastructura sistemului de iluminat: stalpi, console, puncte de aprindere, cutii de derivatie, 

etc 
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- procesului de mentenanta a infrastructurii de iluminat gestionate (emiterea de ordine de 

lucru, evidenta lor, statusul ordinelor de lucru) 

Aplicatia permite gestionarea a minim urmaroarelor elemente: 

- Aparate de iluminat 

- Puncte de aprindere  

- Camere de supraveghere 

- senzori crepusculari 

- Senzori binari  

- Senzori cu uz general 

 Aplicația permite prin protocoalele standardizate folosite afișarea imaginilor in timp 

real de la camerele video, informațiilor de la punctele de aprindere etc. Se va prezenta captura 

de ecran din aplicatie pentru demonstrarea cerintei si se va regasi ca functiune in contul demo 

furnizat. 

 Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output). Aceasta 

permite utilizarea în permanenţă a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât 

puterea nominală a acesteia, funcție necesară dacă pentru obţinerea rezultatelor 

luminotehnice în teren se va constata ulterior că va fi nevoie de un flux luminos mai mic 

decât cel considerat în calculele luminotehnice depuse în cadrul ofertei tehnice și financiare. 

 Modificarea statică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de 

beneficiar). Aceasta permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente faţă de fluxul 

luminos nominal, pe anumite paliere orare, în funcţie de densitatea traficului, durată zi-noapte 

sau alte condiţii predefinite. Această funcție trebuie să poată fi realizată pentru cel puțin 10 

nivele ale puterii absorbite, cu increment de cel puțin 1 procent. 

 Modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de 

beneficiar, in funcție de semnalul primit de la senzori). Aceasta permite reducerea fluxului 

luminos cu diferite procente faţă de fluxul luminos nominal, cand nu este detectata 

mișcare/prezența trafic urmând ca la momentul realizării detecției trafic, pe anumite paliere 

orare, nivelul puterii absorbite să crească la un alt nivel predefinit. Aceasta functie trebuie sa 

poată fi realizată pentru cel puțin 10 nivele ale puterii absorbite, cu increment de cel puțin 1 

procent. 

 În cazul unei avarii, precum întreruperea alimentarii cu energie electrică a 

dispozitivelor de control, după revenirea alimentării sistemul de control trebuie să fie 

operațional în maximum 5 minute și să transmită datele avariei în sistem în maxim 20 minute. 

 Monitorizarea permanentă a aparatelor de iluminat și, la cerere sau în funcție de 

momente predefinite de timp, in mod automat fara interventie manuala, transmiterea de 

rapoarte cel puțin prin intermediul e-mail-urilor, către destinatarii predefiniţi în sistem cu 

privire cel puţin la energia consumată; 

 Dispune de o interfață de programare a aplicației  (API- Application Programming 

Interface), pentru interacțiunea viitoare cu o platformă tip Smart City. 



Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție DALI 
 

35 

 

 Se vor prezenta referinte cu aplicatii Smart City care au fost conectate prin API cu 

aplicatia de telegestiune ofertata. Se va prezenta numele aplicatiei, dezvoltatorul ei si 

proiectul in care a fost implementata.  

 Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute 

de directivele Uniunii Europene ( marca CE ). Pentru fiecare functie solicitata in cadrul fisei 

tehnice, se vor prezenta capturi dintr-o aplicatie implementata pana la momentul licitatiei. 

Capturile de ecran vor fi insotite de acordul beneficiarului final pentru prezentarea acestora. 

Procesul de achizitie va include in mod obligatoriu prezentarea de catre ofertant a unui cont 

demo pentru verificarea indeplinirii tuturor functiunilor solicitate prin fisa tehnica. Daca cel 

putin una din caracteristicile/functiunlile solicitate mai sus nu se regasesc in contul demo, 

oferta va fi considerata neconforma; Ofertantul si achizitorul vor avea obligatia de a realiza o 

proba practica prin care se va demonstra indeplinirea tuturor 

caracteristicilor/functionalitatilor solicitate; ofertantii isi asuma ca la proba practica vor putea 

fi demonstrate caracteristicile/functionalitatile solicitate; 

 

Console 

Consolele se vor monta pe stalpii existenti la inaltimea specificata in proiectul 

luminotehnic. Pentru montarea aparatelor de iluminat pe stalpi se vor utiliza console din teava 

otel trasa cu diametrul de 48-60 mm. Diametrul minim de 48 mm pentru aparate de iluminat 

cu greutati mai mici sau egal cu 6 kg si diametrul de minim 60 mm pentru aparate de iluminat 

cu greutati mai mari de 6 kg. 

Lungimea consolelor si unghiul de inclinare a acestora vor fi determinate tot in baza 

proiectului luminotehnic. Lungimea minima a bratului pe orizontala 50 mm, iar lungimea 

maxima nu va depasi ¼ din inaltimea de montaj. 

Fixarea consolelor de stalpi se va face cu cate doua bratari realizate din platbanda 

metalica zincata modelate dupa profilul stalpilor. Strangerea bratarilor se va face cu seturi de 

suruburi din otel si piulite. Sistemul de strangere cu suruburi permite reglajul bratarilor pentru 

a facilita prinderea a diverse inaltimi pe acelasi tip de stalp. 

 

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor 

initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

In cadrul acestei investiitii nu se vor realiza extinderi de retea, deci nu vor exista 

lucrari de sapatura, nu exista posibilitatea intalnirii altor retele de utilitati. 

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul 

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale. 
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Scenariul 1: Modernizare iluminat public prin inlocuirea aparatelor de iluminat 

existente  cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de 

iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, 

retea, etc.). 

Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni  

 

Etapele principale ale desfasurarii activitatilor sunt urmatoarele: 

1. Realizarea proiectului tehnic si a Detaliilor de Executie (DTAC + PT + DE); 

2. Lucrari specifice de constructie.  

Graficul de realizare a investitiei:                  

  

Tab.6  Durata de realizare 

 

Scenariul 2: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat 

existente cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de 

iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, 

retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat 

Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni  

 

Etapele principale ale desfasurarii activitatilor sunt urmatoarele: 

1. Realizarea proiectului tehnic si a Detaliilor de Executie (DTAC + PT + DE); 

2. Lucrari specific de constructie. 

Graficul de realizare a investitiei: 

Tab. 7 Durata de realizare 
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In Anexa nr. 8, se pot urmari graficele de realizare a investitiei detaliate pentru 

varianta propusa. 

 

5.4. Costurile estimative ale investitiei: 

 

Scenariul 1: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat 

existente  cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de 

iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, 

retea, etc.). 

Valoarea totala cu detaliere pe structura devizului general. 

 

Scenariul 1: 

 

 Valoarea totala a investitiei este de 843.190,19 ron fara TVA. sau 1.003.171,02 ron cu 

TVA.  

 

Scenariul 2: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat 

existente cu aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de 

iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, 

retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat 

Valoarea totala cu detaliere pe structura devizului general. 

 

Scenariul 2  

 

 Valoarea totala a investitiei este de 867.392,13. ron fara TVA. sau  1,031,971.34 ron 

cu TVA.                           

 Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general 

conform anexei atasate. 

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei: 

a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse: 

 Obiectul acestei investitii s-a indreptat catre doua obiective majore:  

          -  Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare; 

                     - Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de 

suportabilitate financiara a beneficiarului; 

 Argumentele in favoarea deciziei de modernizarea iluminatului public sunt:  

- Cresterea sentimentului de siguranta; 

 - Optimizarea consumului energetic; 
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 - Cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea 

infractionalitatii favorizate de intuneric; 

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de 

realizare, in faza de operare: 

 Numarul de locuri de munca create in faza de executie: 

 Pentru lucrarile de modernizare iluminat public, sunt necesare urmatoarele resurse 

umane: 

- 1 persoana studii superioare 

- 1 persoana studii medii; 

- 4 muncitori calificati; 

Descrierea pozitiei celor 6 persoane: 

Manager de proiect:                         1 persoana; 

Electrician autorizat ANRE categoria a II-a:            3 persoane; 

Sofer:                                                                         1 persoana; 

Magazioner:                                                              1 persoana. 

 Menționăm că pentru faza de execuţie aceste locuri de muncă nu sunt suportate de 

către beneficiar, întrucât execuția lucrării cade în sarcina unui executant. 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a 

siturilor protejate, dupa caz: 

Impactul asupra mediului se poate analiza: vizual, poluare cu metale grele sau alte 

elemente chimice nocive, producerea de deseuri si ca si impact asupra solului, aerului si a 

apelor.  

 

Impact vizual 

-  Lipsa retelelor aeriene si forma si textura moderna a echipamentelor produc un 

confort vizual comparativ cu sistemul de iluminat existent. 

- Lipsa orbirii si a poluarii luminoase nu diminueaza „dreptul la stele / cerul liber". 

POLUAREA LUMINOASA este fenomenul prin care lumina filtrata si difuzata de un aparat 

de iluminat are directii de propagare ineficiente (nu este concentrata pe suprafata de iluminat) 

si se raspandeste aleatoriu in mediul inconjurator producand un anumit nivel de orbire si 

aducand un aport nedorit de iluminare pe alte suprafete, obiecte, etc 

"Dreptul la stele" este un concept promovat de organizatii international, precum "Dark 

sky", si care atrag atentia asupra poluarii luminoase in mediile locuite de oameni, poluare ce 
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se manifesta printr-o bariera impotriva perceptiei corecte a cerului nocturn, cu impact serios 

asupra modului de viata. 

Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive 

- Lampile folosite nu folosesc metale grele (Hg, Pb). 

Producerea de deseuri 

- Stalpii, lampile, aparatele de iluminat si confectiile metalice sunt total reciclabile. 

- Dimensiunile si greutatile reduse ale acestora produc avantaje datorita costurilor si 

gabaritelor reduse in procesele de ecologizare si reciclare. 

Impactul asupra solului, aerului si a apelor 

Proiectul nu genereaza deversari de substante chimice sau materiale poluante pentru 

sol, ape si aer. 

d) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care 

acesta se integreaza, dupa caz: 

  Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei 

localitati moderne prin sporirea sigurantei traficului, a locuitorilor, prin cresterea confortului 

si orientarii in teren. 

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie: 

  Ipoteze ale analizei financiare 

Prezenta lucrare isi propune de analizeze in primul rand daca proiectul este oportun din punct 

de vedere economic şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale europene. În 

al doilea rând, lucrarea cerceteaza daca necesară contribuţia finantarii europene pentru ca 

proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar. 

In cadrul analizei cost beneficiu s-a urmarit in mod principal impactul din punct de vedere 

financiar , economic, social si de mediu. S-a urmarit in special cuantificarea monetara a 

tuturor impacturilor posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de 

a analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare. 

Costurile şi beneficiile au fost  evaluate pe o bază diferenţială, luând în considerare diferenţa 

dintre scenariul proiectului şi un scenariu alternativ în afara proiectului.  Impactul s-a evaluat  

în funcţie de obiectivele stabilite . 

Analiza  faptului daca proiectul «merita»  finantat s-a luat in urma calculului si valorii VNAE 

– Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE – Rata interna de rentabilitate 

Economica. 
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Analiza faptului daca proiectul « necesita » finantare s-a luat in urma calculului si valorii  

VNAF – Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF – Rata interna de 

rentabilitate financiara. 

Obiectivele si scopul analizei financiare 

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de 

numerar. Mentionam ca analiza financiara este realizata la nivelul investitiei, presupunand ca 

aceasta va fi exploatata prin intermediul unui operator in conformitate cu prevederile 

Ghidului Solicitantului. 

Prin analiza financiara s-a urmarit in special: 

- profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect 

determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) 

şi RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiţie). Pentru ca un 

proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să 

fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 4%) 

- durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea 

fondurilor structurale. Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea 

fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al 

perioadei de analiză. 

Un alt aspect urmarit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calcularii gradului 

de interventie financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de 

cofinantare necesar. 

Structura analizei financiare: 

 

A. Investitia totala 

B. Costurile si veniturile 
totale ale exploatareii 

C. Surse de finantare 

Calcularea VNAF/C 

Sustenabilitatea financiara 

Calcularea RIRF/C 
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Metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare 

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a “fluxurilor de numerar 

actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, 

nu sunt luate în consideraţie. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor 

fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. 

Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanţat, atât timp cât ele nu 

constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri. 

Perioada de referinţă reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în 

analiza costuri-beneficii. Intervalele de referinţă pe sector – în baza practicilor acceptate la 

nivel internaţional şi recomandate de Comisia Europeana – sunt furnizate mai jos: 

 

In cadrul prezentei analize s-a utilizat metoda diferentiala, proiectul fiind evaluat pe baza 

diferentelor costurilor si beneficiilor. 

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri.  Conform definitiei Comisiei 

Europene Proiect generator de venituri reprezinta orice operaţiune ce implică  investiţii în 

infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de 

utilizatori, şi orice operaţiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau 

prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de 

venituri. 

Calculul fluxurilor financiare  

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectueaza 

analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de intrari de numerar 

si iesirile de numerar. 

Analiza gradului de suportabilitate 

Deoarece suportabilitatea se calculeaza doar in cazul in care grupul tinta este obligat la plata 

unor tarife, analiza gradului de suportabilitate nu se poate efectua. 
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Ipoteze care au stat la baza stabilirii costurilor: 

- mod de exploatare: prin intermediul unui operator autorizat, in conformitate cu cerintele 

legale si ghidul solicitantului 

- tip de acoperire a costurilor: bugetul local  

Costuri, varianta fara proiect:  

TIP COSTURI ESTIMATE VALORI IN LEI 

Taxa anuala operator autorizat in urma procedurii de delegare - sau costuri de compensare 0,00 

Costuri de mentenata si reparatii 24.589,00 

Consumuri de energie (132,385.00 kWh/an) 151.611,12 

Factor corectie consum energie 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi 2.452,07 

TOTAL 178.652,19 

 

Costuri, varianta cu proiect:  
TIP COSTURI ESTIMATE VALORI IN LEI 
Taxa anuala operator autorizat in urma procedurii de delegare - sau costuri de compensare           5.000,00      

Costuri de mentenata si reparatii         10.319,71      

Consumuri de energie (21,704.50 kWh/an)         62.842,50      

Factor corectie consum energie                      -        

Diverse si neprevazute + pierderi           1.425,62      

TOTAL 79.587,84 

 

In realizarea proiectiilor s-a aplicat principiul maximizarii cheltuielilor (platilor) si 

minimizarii veniturilor (incasarilor) pentru a putea asigura marja de siguranta 

necesara in realizarea analizei obiective a proiectului. De asemenea dimensionarea 

cheltuielilor s-a facut tinand cont de exploatarea lui in conditii normale. 

 

Proiectiile iesirilor de numerar  

Pe baza platilor identificate a se realiza, a rezultat urmatoarele tabele ale analizei financiare: 

 

Tabelul proiectiilor iesirilor de numerar/platilor  - varianta fara proiect 

TIP COSTURI ESTIMATE 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Taxa anuala operator autorizat in 

urma procedurii de delegare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de mentenata si reparatii   24.589,00 24.589,00 24.589,00 24.589,00 24.589,00 

Consumuri de energie   151.611,12 151.611,12 151.611,12 151.611,12 151.611,12 

Factor corectie consum energie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi    2.452,07 2.452,07 2.452,07 2.452,07 2.452,07 

TOTAL   178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 

 

TIP COSTURI ESTIMATE Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Taxa anuala operator autorizat in urma 

procedurii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de mentenata si reparatii 24.589,00 24.589,00 24.589,00 24.589,00 24.589,00 

Consumuri de energie 151.611,12 151.611,12 151.611,12 151.611,12 151.611,12 

Factor corectie consum energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție DALI 
 

43 

 

Diverse si neprevazute + pierderi  2.452,07 2.452,07 2.452,07 2.452,07 2.452,07 

TOTAL 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 

 

TIP COSTURI ESTIMATE Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Taxa anuala operator autorizat in urma 

procedurii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de mentenata si reparatii 24.589,00 24.589,00 24.589,00 24.589,00 24.589,00 

Consumuri de energie 151.611,12 151.611,12 151.611,12 151.611,12 151.611,12 

Factor corectie consum energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi  2.452,07 2.452,07 2.452,07 2.452,07 2.452,07 

TOTAL 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 

 

Tabelul proiectiilor iesirilor de numerar/platilor  - varianta cu proiect 
 

TIP COSTURI ESTIMATE 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Taxa anuala operator autorizat in 

urma procedurii de delegare   5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Costuri de mentenata si reparatii   10.319,71 10.319,71 10.319,71 10.319,71 10.319,71 

Consumuri de energie   62.842,50 62.842,50 62.842,50 62.842,50 62.842,50 

Factor corectie consum energie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi    1.425,62 1.425,62 1.425,62 1.425,62 1.425,62 

TOTAL   79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 

 

TIP COSTURI ESTIMATE Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Taxa anuala operator autorizat in urma 

procedurii de delegare 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Costuri de mentenata si reparatii 10.319,71 10.319,71 10.319,71 10.319,71 10.319,71 

Consumuri de energie 62.842,50 62.842,50 62.842,50 62.842,50 62.842,50 

Factor corectie consum energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi  1.425,62 1.425,62 1.425,62 1.425,62 1.425,62 

TOTAL 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 

 

TIP COSTURI ESTIMATE Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Taxa anuala operator autorizat in urma 

procedurii de delegare 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Costuri de mentenata si reparatii 10.319,71 10.319,71 10.319,71 10.319,71 10.319,71 

Consumuri de energie 62.842,50 62.842,50 62.842,50 62.842,50 62.842,50 

Factor corectie consum energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi  1.425,62 1.425,62 1.425,62 1.425,62 1.425,62 

TOTAL 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 

 

Proiectiile intrarilor de numerar  

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri.  Conform definitiei Comisiei 

Europene Proiect generator de venituri reprezinta orice operaţiune ce implică  investiţii în 

infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de 

utilizatori, şi orice operaţiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau 

prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de 

venituri.  
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Beneficiarul, entitate publica, se va asigura ca toate costurile operationale afernte 

exploatarii investitiei  vor fi prevazute prin intermediul bugetului  anual de venituri si 

cheltuieli. 

Necesarul de intrari de numerar, in stransa corelare cu nivelul iesirilor de numerar, 

pentru fiecare an in parte, este urmatorul: 

 

Tabelul proiectiilor necesarului de numerar in anii de exploatare – tabele ale analizei 

financiare – variant fara proiect 

Element cheltuiala 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Defalcare buget 0 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 

 

Element cheltuiala Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Defalcare buget 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 

 

 

Element cheltuiala Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Defalcare buget 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 178.652,19 

 

 

Tabelul proiectiilor necesarului de numerar in anii de exploatare – tabele ale analizei financiare – variant 

cu proiect 

Element cheltuiala 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Defalcare buget 0 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 

 

Element cheltuiala Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Defalcare buget 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 

 

Element cheltuiala Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Defalcare buget 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 

 

Analiza proiectiilor - Analiza suportabilitatii ai a sustenabilitatii generale 
Suportabilitatea, in general, este o caracteristica a proiectelor generatoare de venituri, 

proiecte ale caror imput-uri sunt constituite din taxe, tarife sau alte plati effectuate de un 

anumit grup tinta. Astfel, prin analiza de suportabilitate se urmareste daca cei care platesc 

taxele, tarifele pe baza carora se argumenteaza imput-urile proiectului sunt suportabile de 

catre grupul tinta si daca ele pot fi platite cu usurinta in functie de veniturile grupului. 

Deoarece prezentul proiect nu este un proiect generator de venituri, nu se poate calcula 

analiza suportabilitatii. 
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Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea 

de a mentine exploatarea investitiei si dupa incetarea sursei de finantare nerambursabile. 

In cazul nostru, beneficiarul investitiei este o institutie publica, a caror resurse sunt asigurate 

prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuielor 

de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii. 

 

Tinand cont de cele de mai sus, putem afirma ca proiectul are asigurate toate premisele sustenabilitatii. 

Tabelele sustenabilitatii financiare a proiectului – varianta cu proiect 

Element de analiza 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Investitie -1.031.971,34           

Finantare bugetara + 

 fonduri nerambursabile 1.031.971,34           

Costuri operare/intretinere 

/functionare   -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Defalcare bugetara   79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Element de analiza Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Investitie           

Finantare bugetara + fonduri nerambursabile           

Costuri operare/intretinere/functionare -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Defalcare bugetara 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Element de analiza Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Investitie           

Finantare bugetara + fonduri nerambursabile           

Costuri operare/intretinere/functionare -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Defalcare bugetara 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 79.587,84 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Calculul cofinantarii – gradului de interventie financiara 
Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri.  Conform definitiei Comiiei 

Europene Proiect generator de venituri reprezinta orice operaţiune ce implică  investiţii în 

infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de 

utilizatori, şi orice operaţiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau 

prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de 

venituri. 

Conform prevederilor generale, pentru proiectele care nu sunt generatoare de venituri (tinand 

cont de definitia proiectelor generatoare de venituri) nu se calculeaza subventia acordata de 

Uniunea Europeana. In calculele financiare si cele economice se va tine cont de preverile 

masurii de finantare, in cadrul careia se va aplica. 
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Determinarea ratei de actualizare 
Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate  nete 

(VNAF), trebuie definita rata actualizarii corespunzatoare. 

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referinta care sa fie utilizata 

pentru actualizare in analiza financiara. 

Rata actualizarii. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este  

aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala a 

ascontului de 4% va fi 1+4%=1,04 dupa un an; (1,04)x(1,04) + 1,1014 dupa doi ani; 

1,04)x(1,04)x(1,04) = 1,157625 dupa trei ani, etc. Valoarea economica actualizata a unui 

Euro care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in trei ani 1/1,57625 = 

0,863838. Operatia ultima este inversul celei prezentate mai sus. 

Rata de actualizare folosită în analiza financiară ar trebui să reflecte costul de oportunitate al 

capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerată o rambursare anticipată pentru cel 

mai bun proiect alternativ. 

Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 4% în termeni reali 

ca valoare orientativă pentru proiectele de investiţii publice cofinanţate prin Fonduri. 

Calculul si analiza indicatorilor de performanta financiari specifici investitiei. 

Nota : Valoarea reziduala a fost considerata ca    644.982,09     lei , pe urmatoarele 

considerente : 

 durata de viata proiectata – 40 ani 

 durata de previziune – 15 ani 

 amortizare liniara 

Calculul fluxului de numerar si a indicatorilor de performanta  financiara – tabelele 

analizei financiare – calcule efectuate raportat la costuri 

Element de analiza 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Investitie -1.031.971,34 0 0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 

/functionare 0,00 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Valoare reziduala 0           

Flux de numerar neactualizat -1.031.971,34 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Factor de actualizare financiara 1 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 

Flux de numerar actualizat 

pentru calculul indicatorilor 

financiari -1.031.971,34 -76.526,76 -73.583,43 -70.753,30 -68.032,02 -65.415,40 
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Element de analiza Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Investitie 0 0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 

/functionare -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Valoare reziduala           

Flux de numerar neactualizat -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Factor de actualizare financiara 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 

Flux de numerar actualizat pentru calculul 

indicatorilor financiari -62.899,42 -60.480,21 -58.154,05 -55.917,36 -53.766,69 

 

Element de analiza Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Investitie 0 0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 

/functionare -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Valoare reziduala                    644.982,09      

Flux de numerar neactualizat -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 565.394,25 

Factor de actualizare financiara 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 

Flux de numerar actualizat pentru 

calculul indicatorilor financiari -51.698,74 -49.710,33 -47.798,39 -45.959,99 313.943,36 

 

Calculul fluxului de numerar si a indicatorilor de performanta  financiara – tabelele 

analizei financiare – calcule efectuate raportat la capital 

 

Element de analiza 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Investitie -515.985,67 0 0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 

/functionare 0,00 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Valoare reziduala 0           

Flux de numerar neactualizat -515.985,67 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Factor de actualizare financiara 1 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 

Flux de numerar actualizat 

pentru calculul indicatorilor 

financiari -515.985,67 -75.797,94 -72.188,51 -68.750,96 -65.477,11 -62.359,15 

 

Element de analiza Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Investitie 0 0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 

/functionare -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Valoare reziduala           

Flux de numerar neactualizat -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Factor de actualizare financiara 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 

Flux de numerar actualizat pentru calculul 

indicatorilor financiari -59.389,67 -56.561,59 -53.868,18 -51.303,03 -48.860,03 
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Element de analiza Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Investitie 0 0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 

/functionare -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Valoare reziduala                    644.982,09      

Flux de numerar neactualizat -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 565.394,25 

Factor de actualizare financiara 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 

Flux de numerar actualizat pentru 

calculul indicatorilor financiari -46.533,36 -44.317,48 -42.207,13 -40.197,27 271.964,30 

 

Rezultatele analizei financiare 
 

Formulele pentru calculul VNAF, RIRF folosite sunt: 
NPV(S) = S0 / (1+i )0 + S1 / (1+i )1+ S2 / (1+i )2+.... + Sn / (1+i )n   

RIR= rmin+(rmin+rmax)*[VNA(+)/(VNA(+)+ |VNA(-) | )] 

 

VANF/c 
-1.558.724,07 

RIRF/C -16,72% 

Fluxul de numerar 0 

 

VANF/k 
-1.031.832,77 

RIRF/k -16,12% 

Fluxul de numerar 0 

Concluzie: 

 sustenabilitatea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece : 

 fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune.  Chiar 

daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere 

financiar, deoarece excedentele la finele fiecarui an sunt 

redirectionate la buget, astfel nici o institutie de publica nu poate la 

finalul anului sa inregistreze excedent 

 finantarea activitatii de la bugetul de stat. De asemenea 

sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca 

exploatare  este publica, iar in Romania domeniul public este 

finantat de la Buget  

 VANF/C si RIRF/C este negativ si este <4% : rezulta in mod clar ca 

proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice 
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 VANF/k si RIRF/k este negativ si este <4% : rezulta in mod clar ca 

proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice fara 

sa existe riscul de supra-finantare 

Analiza optiunilor si analiza multicriteriala 
 

Incadrarea financiara a proiectului 

Valoarea proiectului propus este 1,031,971.34 lei cu TVA. Conform prevederilor art 39, din 

Documentul de lucru nr. 4 (UE), proiectele din sectorul transporturilor care depasesc valoarea 

totala de 25 milioane de euro, sunt considerate « proiecte majore » 

Variantele car pot fi luate in considerare sunt urmatoarele: 

- Optiunea zero – fara a realiza nici o investitie, lasand situatia asa cum este in 

momentul de fata.  

- Optiunea maxima – realizarea investitiei recomandate de proiectant  

- Optiunea medie – executarea de reparatii sumare la reteua existenta 

Analiza optiunii A – optiunea de a nu face nimic 

Aceasta optiune presupune ca sa nu se efectueze nici o investitie iar situatia sa ramana asa 

cum este in momentul de fata si anume sa nu se realizeze nici o investitie in domeniul 

eficientei si extinderii retelei de iluminat public. 

Dezavantajele majore ale optiunii A – optiunea de a nu face nimic 

Directe: 

 Imposibilitatea de a acorda servicii publice de calitate 

 Cresterea riscurilor de defectiuni de lunga durata 

 Mentinerea unor costuri de exploatare mari 

 Efecte negative asupra mediului prin consumuri mari de energie 

Indirecte: 

 Păstrarea decalajului dintre Romania şi U.E., decalaj care se încearcă a fi 

diminuat odată cu poziţia României de stat membru U.E. 

 Imposibilitate de dezvoltare a  zonei; 

 Ineficientizarea Administraţiei Locale-prin imposibilitatea de a realiza 

infrastructuri de interes local; 

Avantajele minore ale optiunii A – optiunea de a nu face nimic 

- nu necesită investiţii, situaţia ar rămâne aşa cum este 
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Analiza optiunii B – optiunea de a face maximul 

Aceasta optiune presupune realizarea si implementarea scenariului propus de catre proiectant. 

Scenariul recomandat de catre elaborator 

Avantajele mojore ale optiunii B – optiunea de face maximul 

Directe: 

 Servicii publice de calitate 

 Reducerea riscurilor de defectiuni de lunga durata 

 Reducerea cu peste 75.13 % a costurilor de exploatare 

 Reducerea efectelor negative asupra mediului prin consumuri mari de energie 

Indirecte: 

 Reducerea decalajului dintre Romania şi U.E., decalaj care se încearcă a fi 

diminuat odată cu poziţia României de stat membru U.E. 

 Cresterea atractivitatii zonei de dezvoltare a  zonei; 

 Eficientizarea Administraţiei Locale-prin imposibilitatea de a realiza 

infrastructuri de interes local; 

 

Dezavantaje minore ale optiunii B – optiunea de face maximul 

- cost investitional ridicat 

Metode ce atenuare a dezavantajelor optiunii B – optiunea de face maximul 

- apelarea la o sursa de finantare publica 

  

Analiza optiunii C – optiunea de a face minimul necesar 

Aceasta optine ar presupune realizarea unor lucrari de reparatii la retea existenta fara sa se 

schimbe solutia de iluminare. 

Dezavantajele majore ale optiunii A – optiunea de a nu face nimic 

Directe: 

 Imposibilitatea de a acorda servicii publice de calitate 

 Cresterea riscurilor de defectiuni de lunga durata 

 Mentinerea unor costuri de exploatare mari 

 Efecte negative asupra mediului prin consumuri mari de energie 
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Indirecte: 

 Păstrarea decalajului dintre Romania şi U.E., decalaj care se încearcă a fi 

diminuat odată cu poziţia României de stat membru U.E. 

 Imposibilitate de dezvoltare a  zonei; 

 Ineficientizarea Administraţiei Locale-prin imposibilitatea de a realiza 

infrastructuri de interes local; 

Avantajele minore ale optiunii A – optiunea de a nu face nimic 

- necesită investiţii minore 

 

Analiza comparativa a optiunilor avute la dispozitie 

Criteriile avuta in vedere la realizarea analizei comparative a optiunilor sunt urmatoarele: 

- Contributia la imbunatatirea serviciilor publice 

- Reducerea efectelor negative asupra mediului 

- Reducerea costurilor de exploatare 

- Contributia la dezvoltarea economica a zonei 

- Contributiua la dezvoltarea sociala a zonei  

- Nivelul investitional pe care il implica 

 

CRITERII DE ANALIZA 
OPTIUNEA 

A 

OPTIUNEA 

B 

OPTIUNEA 

C 

Contributia la imbunatatirea serviciilor 

publice 
0 10 5 

Reducerea efectelor negative asupra 

mediului 
0 10 5 

Reducerea costurilor de exploatare 0 10 5 

Contributia la dezvoltarea economica a 

zonei 
0 10 5 

Contributiua la dezvoltarea sociala a 

zonei  
0 10 5 

Nivelul investitional pe care il implica 10 0 5 

TOTAL 10 50 30 

 

 minim Modul de notare 

  

maxim 

0 10 

Modalitatea de notare 
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Analiza cost-eficacitate 
Obiectivele si scopul analizei cost-eficacitate 

Analiza cost-eficitate evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a regiunii sau 

a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societati (regiune sau tara) in locul doar al 

proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare. 

Rezultatele analizei sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea economica 

a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecarei perioade din anii 

de previziune. 

 

Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea analizei cost-eficacitate 

Realizarea analizei economice s-a facut plecand de la tabele analizei finciare pe baza carora 

s-au facut corectiile necesare. Aceste corectii au fost: 

• Corecţii fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvenţiile şi transferurile simple 

(de ex. plata contribuţiilor de asigurare socială). Cu toate acestea, preţurile trebuie să includă 

taxele directe. De asemenea, dacă anumite taxe indirecte/ subvenţii sunt destinate corectării 

efectelor externe, atunci acestea trebuie să fie incluse. 

• Corecţii pentru efectele externe: este posibil să se genereze anumite impacturi care 

depăşesc proiectul şi afectează alţi agenţi economici fără a obţine vreo compensaţie. Aceste 

efecte pot fi fie negative  sau pozitive. Deoarece, prin definiţie, efectele externe apar fără 
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compensaţii monetare, acestea nu vor fi prezente în analiza financiară şi prin urmare trebuie 

să fie estimate şi evaluate. 

• De la preţuri de piaţă la preţuri contabile (fictive): pe lângă denaturările fiscale şi efectele 

externe, există şi alţi factori ce pot îndepărta preţurile de echilibrul pieţei competitive 

(respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, 

informaţiile incomplete, etc. În toate aceste cazuri, preţurile de piaţă adoptate (respectiv 

financiare) sunt înşelătoare; în schimb, trebuie să se folosească preţuri contabile (fictive), care 

reflectă costurile de oportunitate ale intrărilor şi disponibilitatea consumatorilor de a plăti 

ieşirile. Preţurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la preţurile 

financiare.  

 

Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect  

Beneficiul 1. 

-   Locuri de munca create pe durata executiei – 6 locuri de munca 

-   Locuri de munca create pe durata exploatarii – 0 locuri de munca   

 In  cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman 

cheltuie lunar suma de cca  1750 ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, 

ajutoare somaj, subventii, etc)1 

 
 

Beneficiul 2. 

-  Beneficii economice rezultate din economiile de energie consumata – diferenta intre 

scenariul cu proiect si scenariul fara proiect 

                                                           
1 http://www.zf.ro/profesii/cat-ne-costa-desfiintarea-locurilor-de-munca-statul-pierde-5-000-de-euro-pe-an-cu-

fiecare-somer-5303474 si informatie confirmata de catre TAXHouse - Anca Grigorescu, avocat partener in 

cadrul casei de avocatura bpv Grigorescu 
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Beneficiul 3. 

-   Reducerea efectului de poluare prin consumul mai mic de energie. Se economiseste, 

conform calculelor tehnice, o cantitate anuala prin implementarea proiectului (de la 

252,685.20 kWh anual la 73,206.00 kWh  anual). Pentru a putea calcula acest efect 

pozitiv, facem referire la pretul unui certificat verde care dupa cum stim este echivalentul 

efectului poluarii pentru energia produsa si care ajunge conform OPCOM la pretul de 

132,02 lei/CV 

 

 
 
 

Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative  
In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investitiei va genera si externalitati 

negative, si anume: 

- pe timpul realizarii lucrarilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de 

masurile de protectie avute in vedere pentru protectia mediului. Statistic , pentru indepartarea 

efectelor negative ale unei lucrari de aceasta anvergura, se cheltuieste cca 1% din valoarea 

lucrarilor in primul an si cca 0,5% din valoarea investitiei pe o durata de 3 ani de la finalizare 

Tinand cont de specificul investitiei, nu au mai putut fi identificate ale externalitati negative 

care sa afecteze economic investitia. 
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Corectii fiscale si Conversia preturilor de piata 
 

Din punct de vedere al corectiilor fiscale, singurele corectii care se impun sunt: 

- eliminarea TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la sectiunea de 

setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) cat si din investitie 

- eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie 

- eliminarea costurilor cu diversele si neprevazutele  din investitie 

- eliminarea impozitului pe profit si dividendele constructorului 

Referitor la conversia preturilor de piata, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu 

exceptia TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL 

PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul 

Economiei si Finantelor, disponibil la 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB_RO.pdf. 

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regasesc printre 

costurile proiectului. 

 

Calculul indicatorilor de performanta   
 

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de 

actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, dupa determinarea tabelului pentru 

analiza cost-eficacitate.  

Rata actualizarii in analiza  proiectelor de investitii – rata actualizarii sociala  incearca sa 

reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile  viitoare trebuie 

evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizarii financiare in cazul in 

care piata capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla  intotdeauna in realitate). 
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Literatura teoretica si practica internationala prezinta o gama larga de abordari in 

interpretarea si alegerea valorii ratei actualizarii sociale care sa fie adoptata. Experienta 

internationala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizatii internationale.  

Cu toate aceste o rata a actualizarii sociale europene de  5% poate avea  justificari diferite si 

poate furniza un jalon standard pentru proiectele cofinantate de UE. 

 

 Element de analiza 

Perioada de 

implementar

e 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Corectii Fiscale 194.879,91 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 

  Eliminarea TVA-ului din 

investitie 164.579,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilor cu 

avizele si taxele din 

investitie 1.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilo cu 

diversele si neprevazutele  

din investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea TVA din 

costurile de operare 0,00 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 

  Eliminarea impozitului 

pe profit si dividende 29.115,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficii economice 220.500,00 179.412,77 179.412,77 179.412,77 179.412,77 179.412,77 

  Locuri de munca create 

pe durata executiei 220.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Locuri de munca create 

pe durata exploatarii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Reducerea costurilor de 

exploatare 0,00 99.064,35 99.064,35 99.064,35 99.064,35 99.064,35 

  Efectul reducerii poluarii 0,00 80.348,41 80.348,41 80.348,41 80.348,41 80.348,41 

Externalitati negative -10.319,71 -5.159,86 -5.159,86 -5.159,86 0,00 0,00 

  Efectul poluarii din 

timpul lucrarilor -10.319,71 -5.159,86 -5.159,86 -5.159,86 0,00 0,00 

Cash flow financiar 

neactualizat -1.031.971,34 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Cash flow economic 

neactualizat -626.911,14 107.372,38 107.372,38 107.372,38 112.532,23 112.532,23 

Factor de actualizare 1,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Cash flow economic 

actualizat -626.911,14 102.259,41 102.259,41 102.259,41 107.173,56 107.173,56 

 
 

Element de analiza Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Corectii Fiscale 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 

  Eliminarea TVA-ului din investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilor cu avizele si taxele 

din investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilo cu diversele si 

neprevazutele  din investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea TVA din costurile de operare 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 

  Eliminarea impozitului pe profit si 

dividende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficii economice 179.412,77 179.412,77 179.412,77 179.412,77 179.412,77 

  Locuri de munca create pe durata 

executiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Locuri de munca create pe durata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exploatarii 

  Reducerea costurilor de exploatare 99.064,35 99.064,35 99.064,35 99.064,35 99.064,35 

  Efectul reducerii poluarii 80.348,41 80.348,41 80.348,41 80.348,41 80.348,41 

Externalitati negative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Efectul poluarii din timpul lucrarilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow financiar neactualizat -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 

Cash flow economic neactualizat 112.532,23 112.532,23 112.532,23 112.532,23 112.532,23 

Factor de actualizare 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Cash flow economic actualizat 107.173,56 107.173,56 107.173,56 107.173,56 107.173,56 

 

Element de analiza Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Corectii Fiscale 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 

  Eliminarea TVA-ului din investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilor cu avizele si 

taxele din investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilo cu diversele si 

neprevazutele  din investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea TVA din costurile de 

operare 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 12.707,30 

  Eliminarea impozitului pe profit si 

dividende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficii economice 179.412,77 179.412,77 179.412,77 179.412,77 179.412,77 

  Locuri de munca create pe durata 

executiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Locuri de munca create pe durata 

exploatarii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Reducerea costurilor de exploatare 99.064,35 99.064,35 99.064,35 99.064,35 99.064,35 

  Efectul reducerii poluarii 80.348,41 80.348,41 80.348,41 80.348,41 80.348,41 

Externalitati negative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Efectul poluarii din timpul lucrarilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow financiar neactualizat -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 -79.587,84 313.943,36 

Cash flow economic neactualizat 112.532,23 112.532,23 112.532,23 112.532,23 506.063,43 

Factor de actualizare 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Cash flow economic actualizat 107.173,56 107.173,56 107.173,56 107.173,56 481.965,17 

 
 

Rezultatele analizei cost-eficacitate:  
VANE/c 

1.340.741,36 

IRRE/c 
16,00% 

rB /C 0,52 

Concluzie: 

 VANE/C este pozitiv si RIRE/C este mai mare de 5% : rezulta in mod 

clar ca proiectul este necesar si dorit, si necesita finantare prin fonduri 

publice 
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Analiza de senzitivitate  
O imagine completa asupra proiectului de investitii vizat este data de analiza riscurilor pe 

care le implica realizarea lui si a sensibilitatii indicatorilor financiari si economici la diferite 

fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul. 

Identificarea variabielor critice  

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii  modelului, 

care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea 

mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii 

sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor 

critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Drept 

criteriu general recomandam sa se ia in consideratie acei parametri pentru care o variatie 

(pozitiva sau negativa) de 1 %  provoaca cresterea cu 1% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 

5 % a valorii actuale nete. 

Din analiza detaliata a diversilor factori care pot influenta investitia, enumeram: 

- dinamica preturilor - Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor reale, preturile energiei, 

schimbarile de preturi ale bunurilor si serviciilor. 

- date referitoare la cerere – volumul traficului 

- costurile investitiei – modificarea costurilor investitiei ca urmare a modificarii generale a 

situatiei in domeniul constructiilor 

In functie de factorii de mai sus, s-au identificat urmatoarele 2 scenarii: 

 cresterea costului investitional cu 10% 

 cresterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 % 

Rezultatele analizei de senzitivitate 
 

In urma analizei implicatiilor scenariilor s-a tras urmatoare concluzie: 

Indicator Scenariu: cresterea 

costurilor de operare 

(materiale intretinere, 

mentenanta) cu 10 % 

 

Scenariu: cresterea costului 

investitional cu 10% 

VNAF Ramane negativa Ramane negativa 

VNAE Ramane pozitiva Ramane pozitiva 

RIRF Ramane mai mic de 4% Ramane mai mic de 4% 
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RIRE Ramane mai mare decat 5% Ramane mai mare decat 5% 

B/C calculat economic Ramane supraunitar Ramane supraunitar 

 

Analiza de risc  
Procesul de management a riscului comporta sase etape principale:  

    1. Conceperea unui plan de management a riscurilor; 

    2. Identificarea riscurilor; 

    3. Analiza calitativa a riscurilor; 

    4. Analiza cantitativa a riscurilor; 

    5. Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri; 

    6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatiii de aparitie a unor noi 

riscuri.  

 Conceperea unui plan de management a riscurilor 

Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate   

avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.  

 Riscul este caracterizat de urmatoarele caracteristici:  

*Probabilitate de aparitie 

*Impactul produs(consecinta aparitiei riscului) :  

     •Impact negativ; 

     •Impact pozitiv; 

*Moment de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie.  

 

Elementele esentiale avute in vedere in elaborarea unui plan de management al 

riscurilor sunt:  

*Dezvoltarea unui plan de management realizat impreuna cu persoanele interesate de proiect 

(stakeholder) sau care ar putea fi afectate de implementarea investitiei; 

*Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului; 

*Categorii de risc, nivelele si probabilitati, impacturi estimate(avantajul acestei investigatii 

reprezinta folosirea modelelor de buna practica dezvoltate in domeniu) .  

Identificarea riscurilor 

Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:  

*Brainstorming; 

*Tehnica Delphi; 
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*Interviu; 

*Identificarea cauzelor sursa; 

*Analiza SWOT 

Riscurilor proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa(raute cause 

identification) .  Astfel pornind de la matrice cadru logica care reprezinta oglibda proiectului 

au fost identificate potentiale riscuri ale proiectului pe diferite nivele:  

 
Pre-conditia necesara inainte de inceperea proiectului este obtinerea finantarii.  Aceasta 

presupune:  

*obtinerea aprobarii documentatiie de catre Solicitant; 

*semnarea contractului de finantare intre Autoritatea de Management si Solicitant.  

In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate 

fi implementat.  Solicitantul va lua masurile necesare pentru a indeplini toate cerintele in faza 

de contractare.  
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Avand in vedere anvergura proiectului de investitii,  sustinerea financiara din partea Uniunii 

Europene este imperativ necesara,  deoarece finantarea din surse proprii ar face imposibila 

realizarea obiectivelor propuse.  

 

Nivelul 3 

Riscurile care pot sa apara la implementarea activitatilor planificate sunt:  

 Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii; 

 Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut; 

 Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in 

cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari; 

 Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servcii sau lucrari; 

 

Sistemul biocratic prezent si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice au 

determinat, in practica, grave decalaje intre momentul planificat al platii si cel al platii 

efective.  Avand in vedere, ca noile proceduri de plati prevad sistemul de decontare, se 

apreciaza ca potentiale deviatii de la calendarul de plati poate afecta grav solvabilitatea 

beneficiarului.  

 

Practica implementarii proiectelor de investitii in infrastructura cu finantare europeana a 

demonstrat ca motivul principal al intarzierii receptiei lucrarilor de investitie se datoreaza 

unei proaste corelatii  intre conditiile financiare si de timp stipulate in documentele de 

licitatie si posibilitatile reale ale antreprenorilor.  

 

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achzitii poate apare ca 

urmare a influentei unor factori externi care sa produca decalaje fata de termenele stabilite 

initial. Aceste conditii externe,  necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, 

de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul 

acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile de licitatie sau 

neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitatii si 

depasirea perioadei de contractare estimate.  

 

Nivelul 2 

Atingeea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:  

 Impact redus al strategiei de promovare in randul grupului tinta(populatie si agenti 

economici-utilizatori ai vehiculelor) ; 
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Pentru ca investitia sa atinga indicatorii economici-financiari ai proiectului se va 

implementa un plan de marketing, al carui obiectiv va fi promovarea(constientizarea) in 

randul grupului tinta a facilitatilor/avantajelor aduse de realizarea investitiei. De indeplinirea 

acestui obiectiv depinde intr-o mare masura calitatea si coerenta planului de marketing.  

 

Nivelul 1 

Riscurile abordate la acest nivel sunt:  

*Posibile neconcordante intre strategiile locale si cele nationale de dezvoltare a 

transportului; 

*Mediu legislativ incert datorita dorintei de armonizare a legislatiei romanesti la cea 

europeana.  

Posibile neconcordante intre politicile locale si cele regionale in domeniul transporturilor,  

reprezinta un risc ce poate periclita atingerea obiectivului general. In acest sens va trebui sa 

existe o comunicare eficienta si permanenta intre partenerii localui si factorii de decizie de 

la nivel central.  

Din practica proiectelor finantate de Uniunea Europeana s-a observat ca modificarile 

legislative dese si bruste pot afecta negativ succesul proiectelor.  

 

Analiza calitativa a riscurilor 

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si 

finantarea riscurilor.  Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a 

importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.  

   Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri 
 

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in 

urmatoarele categorii:  

•Evitarea riscului –implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina 

aparitia riscului; 

•Transferul riscului –impartirea impactului negatic al riscului cu o terta parte(contracte de 

asigurare, garantii) ; 

•Reducerea riscului-tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului; 

•Planuri de contingenta-planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei 

riscului.  
 

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de aparitie:  
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Matricea management al riscurilor 

Nr crt.   Risc Tehnicide control Masuri de management al riscurilor 
 

1 Conditii meteorologice 
nefavorabile pentru 
realizarea lucrarilor de 
constructii 

Reducerea riscului In vederea reducerii impactului asupra implementarii 
cu succes a 
investitiei, se recomanda o 
planificare riguroasa a activitatilor 
proiectului si luarea in calcul a unor 
marje de timp.  
 
 

2 Impact redus al 
strategiei 
de promovare a 
proiectului 
(accesul la zone 
potentiale 
de dezvoltare)  

Evitarea riscului Pentru prevenirea aparitiei acestui risc se va recurge 
la conceperea si implementare unei strategii de 
promovare realiste. De asemenea, se vor stabili 
masuri coerente de stimulare a interesului grupului 
tinta (agenti economici care pot investi in zona 
deservita)  
 
 
 

3 Intarzieri in procedurile 
de achizitii a 
contractelor de 
furnizare servicii, 
bunuri sau lucrari 

Evitarea riscului Presedintele Unitatii de Implementare a 
Proiectului(UIP)  va 
avea ca responsabilitate monitorizarea si controlul 
riscurilor, astfel incat activitatile din cadrul 
proiectului sa fie adaptate imediat ce intervin 
schimbari in circumstante sau se produce un risc.  
Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor 
de achizitii, graficul de realizare a acestora va fi 
atenta monitorizat, vor fi identificati din timp posibil 
furnizori si se va incerca o comunicare cat mai 
transparenta cu acestia.  

4 Neincadrarea efectuarii 
lucrarilor de catre 
constructor in graficul 
de 
timp aprobat si in 
cuantumul financiar 
stipulat in contractul de 
lucrari 

Evitarea riscului Pentru ca acest risc sa poate fi prevenit este necesar 
ca din etapa 
de elaborarea a documentatiei de finantare graficul 
Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa 
fie elaborat realist si pe baza unor input-uri certe. In 
acest 
sens,  introducerea rezervelor financiare si de timp 
este o masura 
preventiva.  
In conditiile in care prevenirea acestui risc nu 
constituie o masura 
oportuna si realista,  in contractul 
incheiat cu constructorul trebuie 
stipulate clauze de penalitate si denuntare 
unilaterala.  

 

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 

schimbari climatice, ce pot afecta investitia. 
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A. RISCURI  NATURALE  

 A.1. Fenomene meteorologice periculoase  

A 1.1. furtuni - vant puternic si/sau precipitatii masive si /sau caderi de grindina;  

A 1.2. inundatii;  

A 1.3  tornade;  

A 1.4. seceta;   

A 1.5. inghet,  poduri si baraje de gheata, caderi masive de zapada, chiciura, polei.  

 A 2. Incendii de padure – incendii la fondul forestier, vegetatie uscata sau culturi de cereale 

paioase.  

 A 3. Avalanse  

 A 4. Fenomene distructive de origine geologica  

A 4.1. alunecari de teren ;  

A 4.2. cutremure de pamant.  

           

Detalierea si analiza factorilor de risc natural 

Investitia, prin amplesarea ei geografica nu este expusa in mod expres la furtuni si vand 

puternic. Din punct de vedere al precipitatiilor masive, a caderilor de grindina sau a 

tornadelor comuna investitia se afla intr-o situatie de risc scazut, in special cand ne referim la 

riscurile generate asupra infrastructurii rutiere cu cel ce face obiectul investitiei. 

Din punct de vedere al inundatiilor, zona de amplasare a investitiei nu construite este ferita de  

aceste tipuri de riscuri, terenul nu se afla amplasat intr-o zona inundabila si nici in imediata 

apropriere de cursul, albia unui ape. 

Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice specifice iernii, nu 

sunt in masura sa afecteze investitia. 

Investitia nu se afla in aproprierea unui fond forestier si nici in vecinatatea unor exploatatii 

agricole care sa amplifice riscul unor incendii. Mai mult, fiind un obiectiv de investitii cu 

caracter public, la realizarea proiectarii s-au avut in vedere toate cerinte cu privire la protectia 

impotriva acestor riscuri. 

 

Rezultatele studiului geotehnic, pentru evitarea riscurilor, au fost luate in considerare la 

realizarea structurii de rezistenta si a solutiilor tehnice propuse in faza de proiectare.  

 

B. RISCURI TEHNOLOGICE  

 B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii   
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B 1.1. industrie  

B 1.2. transport si depozitare produse periculoase  

B 1.3. transporturi- transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si 

transport pe cablu   

B 1.4. nucleare            

B 2. Poluare ape  

 B 3. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari  

 B 4. Esecul utilitatilor publice - utilitati publice vitale si de amploare: retele importante de 

radio, televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electrica, de gaze, de energie termica, 

centralizata, de alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate si pluviale.  

 B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos  

 B 6. Munitie neexplodata  

  

Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuata pentru investitia vizata, 

reliefeaza: 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati industriale care sa aduca 

riscuri activitatii propuse, atat in faza de executie cat si in cea de exploatare 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare de produse 

periculoase sau deseuri 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate retele de transport complexe 

precum: transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe cablu 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati nucleare 

- Investitia nu se afla in aproprierea altor cladiri sau amenajari mai vechi, care sa puna 

in pericol constructia prin prabusiri 

- Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosfera sau a munitiei neexplodate, 

analiza de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zona, astfel de evenimente nefiind 

inregistrate pe amplasamentul invenstitiei 

 C. RISCURI BIOLOGICE  

 C.1 Epidemii  

 C.2 Epizootii. 

 

Datorita specificului investitiei aceste tipuri de riscuri nu pot fi luate in considerare. 
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a): 

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor. 

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara 

nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante 

pentru executia lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel finantarea 

proiectului. 

Acest proiect vizeaza reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii 

Europene extinse. 

Evaluare pentru Scenariul 1: 

Investitie medie reprezinta alternativa de a inlocui aparatele de iluminat vechi 

existente cu aparate de iluminat tip LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie 

LED. 

Evaluare pentru Scenariul 2: 

Investitie mare reprezinta alternativa de a inlocui aparatele de iluminat vechi 

existente, mai putin cele cu tehnologie Led, si completarea cu aparate de iluminat cu 

tehnologie LED, precum si implementarea unui sistem de telegestiune la nivel de aparat de 

iluminat si dim-area sistemului de iluminat la valoarea de 75 % pentru un numar de 2350 de 

ore de funtionare pe an. 

.Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate urmatoarele criterii: 

- amplasament existent aflat in proprietate publica;  

- costuri de investitie ce pot fi sustinute din bugetul local sau pot fi atrase din alte 

surse; 

- cheltuieli de intretinere mici; 

- consumuri minime de materii si materiale in perioada de operare; 

- refacerea cadrului natural. 

Avantajele Scenariului 2: 

Prin montarea pe stalpii existenti a aparatelor de iluminat cu  tehnologia LED, cu grad 

de protectie si rezistenta la impact ridicate, se asigura conditii pentru pastrarea in timp a 

caracteristicilor initiale si reducerea cheltuieliior de intretinere. Prin modernizarea sistemului 

de iluminat public se asigura reducerea consumului de energie electrica, precum si reducerea 

cheltuielilor pentru intretinerea sistemului de iluminat public.                
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Modernizarea sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de iluminat cu LED-

uri, asigura o durata de viata ridicata, iar defectiunile care apar sunt acoperite de garantia 

asigurata. 

Montarea de aparate de iluminat pe toti stalpii existenti asigura un tratament egal 

pentru toti locuitorii comunei. 

  In tabelele de mai jos sunt evidentiate costurile estimative generate de noul sistem, 

care vor fii obtinute in urma realizarii investitiei.  

  Pentru intocmirea calculelor estimative  s-a utilizat un cost mediu al energiei de 0,60 

lei/kWh fara TVA, valoarea fiind preluata din facturile de energie electrica aferente 

sistemului de iluminat public, obtinute de la serviciul de specialitate din cadrul Primariei 

Comunei PAULESTI, aceasta reprezentand tariful mediu actual. 

 

  Nr de AIL 
Putere 

instalata 
totala 

Consum 
anual 

estimativ 
(4150 h) 

Cheltuieli 
cu energia 

Economii 
realizate 

  (buc) (KW) (KWh) 
(lei) fara 

TVA 
(lei) fara 

TVA 

Situatia 
Existenta  

280 60.89 252,685.20 151,611.12 0 

Scenariul I 280 16.80 69,720.00 41,832.00 109,779.12 

Scenariul II 280 17.64 62,842.50 37,705.50 113,905.62 

 

Tabel 13. Analiza economii comuna PAULESTI 
 

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e). 

Analizand cele doua scenarii recomandarea noastra este urmatoarea: 

Tinand cont de situatia existenta in prezent, de fondurile alocate de catre primarie si 

de nevoia de modernizare a sistemului de iluminat, corelata cu nevoia de reducere a 

costurilor, zonele studiate sunt zone de locuinte unde este necesara asigurarea unui ambient 

placut si confortabil, aparatele de iluminat tip LED au randamente ridicate si permit pe de o 

parte asigurarea unui bun iluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si de 

pe alta parte un iluminat suficient al trotuarelor pentru protectia pietonilor contra agresiunilor, 

consideram ca scenariul 2 este cel care reprezinta solutia de investitie. 

Avantajele scenariului recomandat: 

Avantajele scenariului 2, bazat pe: inlocuirea aparatelor de iluminat vechi, 

completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe stalpii goi, aparatele de iluminat tip 

LED vor functiona in regim de 100 % pentru un numar de 1800 ore, iar pentru un numar de 
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2350 ore vor fi dimate in regim de 75 % a fluxului luminos,  implementarea unui sistem de 

telegestiune la nivel de aparat de iluminat constau in: 

- Cresterea gradului de confort al populatiei locale; 

- Reducerea accidentelor rutiere; 

- Cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea 

infractionalitatii favorizate de intuneric; 

- Aliniere la norme legale in vigoare si tendinte pentru dezvoltare a comunei 

PAULESTI; 

- Limitarea impactului asupra mediului; 

- Valorificarea potentialului nocturn al localitatii; 

- Raportarea interventiilor privind mentenanta va fi mai facila. 

Prin montarea pe stalpii existenti de aparate de iluminat cu  tehnologia LED, cu grad 

de protectie si rezistenta la impact ridicate se asigura conditii pentru pastrarea in timp a 

caracteristicilor initiale si reducerea cheltuieliior de intretinere. Prin reabilitarea sistemului de 

iluminat public se asigura reducerea consumului de energie electrica, precum si reducerea 

cheltuielilor pentru intretinerea sistemului de iuminat public.    

 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in 

lei, cu TVA si, respetiv, fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate 

cu devizul general; 

Indicatorii tehnico-economici prezentati astfel: 

- Pentru intreaga investitie: 

       Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni  

Lucrarea se va realiza intr-o singura etapa, investitia cuprinde modernizarea comunei 

PAULESTI. 

Pentru intreaga investitie:    

Valoare investitie C+M: 107.800,00 ron fara TVA; respectiv 128.282,00 ron cu TVA 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități 

fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 
 

Elemente fizice: 

  Numarul aparatelor de iluminat noi tip AIL 1 LED 60 W:                      - 280 buc. 

  Puterea instalata totala [W]:               - 17.64 kW 

  Montare console de sustinere aparate de iluminat:                                    - 280 buc. 
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  Implementare sistem de telegestiun                          - 280 buc. 

  Montare cablu de alimentare tip CYYF 3x1,5 mmp:                                - 1200 m; 

  Montare cleme tip CDD 15 IL:              - 850 buc; 

 Prin montarea noilor aparate de iluminat public tip LED vor aparea urmatoarele 

influente favorabile: 

- Asupra mediului: 

 reducerea poluarii prin diminuarea gazelor cu efect de sera – datorita reducerii  

consumului de energie electrica; 

 Impact minim asupra mediului la scoaterea din uz: LED-urile nu contin substante  

daunatoare cum ar fi mercurul, plumbul sau alte substante chimice, aparate de iluminat cu 

LED-uri scoase din uz sunt 100 % reciclabile si ecologice; 

 Poluare luminoasa redusa. 

- Din punct de vedere economic: 

 Reducerea costului de intretinere-mentinere a sistemului de iluminat public; 

 Eficienta ridicata. 

- Din punct de vedere social: 

 Realizarea unei uniformitati mai bune datorita montarii aparatelor de iluminat tip LED  

pe toate strazile; 

 Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 

 Nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar  

calitativ si uniform raspandit teritorial in comunitate; 

 Dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public; 

 Imbunatatirea calitatii iluminatului public. 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 
 

Economie de energie realizata: 75,13 % 

       Consum estimat de energie electrică dupa investiţie: 62,842.50 kWh/an; 
 

Reducere CO2 (%): 75,13 % 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 
 

            Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni. 
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6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 

functiunii preconizate din punct de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale 

aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice: 

Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna PAULESTI, trebuie sa 

asigure satisfacerea unor cerinte si nevoie de utilitate publica ale comunitatii locale dupa cum 

urmeaza: 

 Garantarea permanentei in functionarea iluminatului public; 

 Realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a 

contractului de cooperare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract  

(structura si nivelul tarifelor practicate vor fi in conformitate cu prevederile legale); 

 Imbunatatirea calitatii iluminatului public din zona studiata; 

 Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 

 Cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii 

locale; 

 Cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; 

 Functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta 

economica a infrastructurii aferente serviciului. 

Normativele care reglementeaza dimensionarea iluminatului public stradal sau 

pietonal sunt: normativul european SR EN 13201/2015 si normativul intern NP-062-2002 . A 

fost folosit un program special destinat acestui tip de proiectare (Dialux) pentru a respecta 

prescriptiile impuse de aceste normative. 

In urma calculelor se obtin informatii privind puterea aparatelor, tipul lor, distributia 

luminoasa necesara, lungimea si inclinarea bratelor si inaltimea de montare a aparatelor 

precum si distanta admisa intre stalpi.  

Calculele luminotehnice se regasesc in anexa 4. Acestea au fost facute in functie de 

profilele de drum intalnite in zona studiata. 

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei 

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau constractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite: 

Sursa de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare 

si consta din fonduri nerambursabile prin Programului privind sprijinirea eficientei 
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energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public. 

 Valorile aferente serviciilor de intretinere a sistemului de iluminat, iluminatul festiv, 

precum si cheltuielile privind consumul de energie electrica vor fi asigurate de la bugetul 

local si nu fac obiectul prezentului studiu. 

 In cazul in care in cadrul investitiei vor fi elemente neeligibile (lucrari, servicii, 

produse) costurile pentru acestea vor fi suportate de la bugetul local. 

7. Urbanism, acorduri si avize conforme 

                          

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 
Se va obtine la faza PAC impreuna cu avizele/acordurile/autorizatiile solicitate prin acesta. 

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

 Nu e cazul, deoarece investiţia in SIPSRP se realizează pe stâlpii existenți ai reţelei de 

energie electrică. 
 

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 

 Nu e cazul, deoarece investiţia in SIPSRP se realizează pe stâlpii existenți ai reţelei de 

energie electrică. 

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente 

 Nu este cazul deoarece consumul de energie electrică, respectiv puterea instalată a 

noului SIPSRP înregistrează o valoare mai mică față de situația existentă  

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de 

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica 

 Clasificarea notificării deoarece proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a 

impactului asupra mediului. 

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, 

precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta 

ridicata pentru cresterea performantei energetice; 

 Nu este cazul deoarece nu sunt costuri eligibile în cazul acestui proiect. 

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz; 

 Nu este cazul deoarece nu este necesar în cadrul proiectului, având înlocuiri de 

corpuri de iluminat care nu influențează volumul de trafic. 

 

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; 

 Nu e cazul, deoarece investiţia in SIPSRP se realizează pe stâlpii existenți ai reţelei de 

energie electrică. 
 

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; 

 Nu este cazul. Proiectul un afectează monumentele istorice. 
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e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. 

 Nu este cazul de a realiza studii suplimentare. În cadrul documentației a fost realizat 

un Audit energetic și un Audit luminotehnic care sunt esențiale pentru acest tip de proiect. 

 

 Avand in vedere particularitatile investitiei propuse spre finantare, informatiile care 

nu au fost prinse in cadrul documentatiei tehnico economica ( DALI ) intocmita nu sunt 

necesare avand in vedere particularitatile investitiei propuse spre finantare ( montare aparate 

de iluminat LED pe stalpii existenti ) 

B. PIESE DESENATE 

1. Contructia existenta: 

a) Plan de amplasare in zona 

Plansa 1 – Plan de amplasare in zona localitatea: PAULESTI, AMBUD, PETIN, AMATI, 

RUSENI. 

 

b) Plan de situatie existent 

Plansa 2. Plan de situatie general existenta – Comuna PAULESTI,( localitatile: PAULESTI, 

AMBUD, PETIN, AMATI, RUSENI,) 

Plansa 3. Plan de situatie existenta – Localitatea PAULESTI 

Plansa 4. Plan de situatie existenta – Localitatea AMBUD 

Plansa 5. Plan de situatie existenta – Localitatea PETIN 

Plansa 6. Plan de situatie existenta – Localitatea AMATI 

Plansa 7. Plan de situatie existenta – Localitatea RUSENI 

 

c) Releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, 

fațade, cotate; 

 Nu este cazul, deoarece investitia se realizează pe stalpii existenti ai retelei de energie  

electrica.  

d) Planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente 

istorice și în zonele de protecție aferente. 

Nu este cazul, deoarece investitia se realizează pe stalpii existenti ai retelei de energie  

electrica.  

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 

Scenariul 2 

e) Plan de situatie propusa 

f) Plansa 9. Plan de situatie propusa – Localitatea PAULESTI 
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g) Plansa 10. Plan de situatie propusa – Localitatea AMBUD 

h) Plansa 11. Plan de situatie propusa – Localitatea PETIN 

i) Plansa 12. Plan de situatie propusa – Localitatea AMATI 

j) Plansa 13. Plan de situatie propusa – Localitatea RUSENI 

 

k) Planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme 

de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, 

izometrice sau planuri specifice, după caz; 

 Nu este cazul, deoarece investitia se realizează pe stalpii existenti ai retelei de energie  

electrica.  

l) Planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, 

planuri specifice, după caz. 

 Nu este cazul, deoarece investitia se realizează pe stalpii existenti ai retelei de energie  

electrica.  

C. ANEXE 

Anexa Nr. 1 – Eficienta Energetica 

Anexa Nr. 2 – Centralizator Situatia Existenta 

Anexa Nr. 3 – Centralizator Situatia Propusa 

Anexa Nr. 4 – Audit Luminotehnic 

Anexa Nr. 4.1 – Calcule luminotehnice 

Anexa Nr. 4.2 – Calcule luminotehnice 

Anexa Nr. 5 – Fise Tehnice 

Anexa Nr. 6 – Deviz Investitie 

Anexa Nr. 7 – Grafic de realizare al executiei 

Anexa Nr. 8 – Matricea Riscurilor 

Anexa Nr. 9– Audit Energetic 

 

 

 

             Data Intocmit, 

              02.12.2022                                                                  Ing. GAL OVIDIU 

            



 

             S.C. ELECTRO GAVRAU S.R.L. 

              LOCALITATEA CALINESTI OAS, NR. 483                                                              

             J 30/213/2012, RO 29987750 

             E-mail. electrogavrau@gmail.com 

             Tel. 0361-884814                                                                                                                                      

____________________________________________________________________________________________________ 

                    
                    

Pagina 1 din 3 

 

PROIECT: ”EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 

PUBLIC ÎN U.A.T. COMUNA PAULESTI, JUDEȚUL SATU MARE„ 

 

 

 

BENEFICIAR : COMUNA PAULESTI 

 

 

Anexa Nr. 1 

 

 

EFICIENTA ENERGETICA  

 

 

 

Raportat la SR 13201 si la conditiile normale de functionare, sistemul de iluminat din Comuna 

PAULESTI, localitatile PAULESTI, AMBUD, PETIN, AMATI, RUSENI ar fi urmatorul: 

 
Tabel nr. 1 Situatia existenta estimata conform SR 13201 

Nr.                     
Crt. 

Tip 
lampi 

Puterea 
nominala 

Cantitate 
Pierderi 

pe ballast 

Putere 
instalata 
unitara 
inclusiv 
pierderi 

Putere 
instalata 

totala 

Numar ore 
de 

functionare 
[ore] 

Consum 
anual 

calculat 
estimativ 
(4150 h) 

Cheltuieli 
cu energia 
estimative 

(W) (buc) (W) (W) (W)   (KWh) 
(Lei FARA 

TVA) 

1 
Sodiu 

de inalta 
presiune 

150 152 19 169 25.69 
             
4,150  

106,605 63,963.12 

2 Mercur 250 128 25 275 35.20 
             
4,150  

146,080 87,648.00 

 
Total putere instalata 60.89   252,685.20 151,611.12 

 
Consum anual de energie total estimat situatia existenta:  252,685.20 kWh. 
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Tabel nr. 2 Situatia propusa LED conform SR 13201 

 

Nr. 
Crt. 

Tip 
aparat de 
iluminat 

Cantitate 
Putere 

nominala  

Putere 
modul 

telegestiune 

Putere 
instalata 
unitara 

Putere 
instalata 

totala 

Consum 
anual  

estimativ 
(4150 h)  

Consum 
anual  

estimativ 
(4150 h) 
dimat la 

75 % 

[buc] [W] [W] [W] [W] [kWh] [kWh] 

1 AIL 1 60W 280 60 3.00 63.00 17.64 73,206 62,842.5 

 
Total: 280       17.64 73,206.00 62,842.50 

 

Consumul anual estimat de energie varianta LED este de  73,206.00kWh/an, iar in urma 

aplicarii sistemului de dimming va rezulta un consum anual estimat de energie pentru varianta 

LED de 62,842.50 KWh/an. 

                        Economia de energie realizata dupa aplicarea sistemului de dimming 

este de 75.13 %. 

 
              Pentru a obtine economia de energie realizata se vor monta 300 buc. aparate de iluminat cu 

tehnologia LED pe stalpi din zona studiata folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), 

aparatele de iluminat tip LED vor functiona in regim de 100 % pentru un numar de 1800 ore, iar 

pentru un numar de 2350 ore vor fi dimate in regim de 75 % a fluxului luminos. De asemenea se 

va implementa un sistem de telegestiune la nivel de aparat de ilumiant. 
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Tab. 3 Aparate de iluminat propuse 

 

Nr. 
Crt. 

Tip aparat 
de iluminat 

Cantitate 
Putere 

nominala  

Putere 
modul 

telegestiune 

Putere 
instalata 
unitara 

Putere 
instalata 

totala 

[buc] [W] [W] [W] [W] 

1 AIL 1 60W 280 60 3.00 63.00 17.64 

 
Total: 280       17.64 

 

Tab. 4 Calcul reducere CO2 

Emisii specifice CO2 (g/kWh) 265 

Consum anual calculat estimativ 
existent (4150 h) (kWh) 

         
252,685.00  

Consum anual calculat estimativ 
propus (4150 h ) (kWh ) 

         
62,842.50  

 
 

Calcul Tone CO2 estimativ existent    
(tone CO2) 

                   
66.96  

Calcul Tone CO2 estimativ propus          
(tone CO2) 

                   
16.65  

Reducere CO2 ( % ) 
                   

75.13  

 

              Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone de CO2) este de  

75.13 %. 

 

 

 

 

 

     Intocmit, 

         Ing. Remes Dan     
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1 Str. PRINCIPALA ( DJ193A ) M3 9 40 3 unilateral 8 1,5 AIL 1 60 3 63 71 71 4.47 4150 15,935.06          

2 Str. PRINCIPALA ( DJ193A ) M3 9 40 3 unilateral 8 1,5 AIL 1 60 3 63 44 44 2.77 4150 9,875.25            

3 Str. PRINCIPALA ( DJ193A ) M3 9 40 2 unilateral 8 1,5 AIL 1 60 3 63 37 37 2.33 4150 8,304.19            

4 Str. REGELE FERDINAND ( DJ193A ) M3 7 40 2 unilateral 8 1,5 AIL 1 60 3 63 92 92 5.80 4150 20,648.25          

5 Str. MIHAI VITEAZU ( DJ193A ) M3 7 40 1,5 unilateral 8.8 0,5 AIL 1 60 3 63 36 36 2.27 4150 8,079.75            

17.64 62,842.50          

Intocmit,

Localitatea AMBUD

Localitatea PETIN

Localitatea AMATI

Localitatea RUSENI

AIL 1 - 60W

280

Ing. Gal Ovidiu

ANEXA NR. 3-SITUATIA PROPUSA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

Localitatea PAULESTI

Total Putere instalata propusa

TOTAL AIL PROPUS
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PROIECT: ” EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

U.A.T COMUNA PAULESTI, JUDEȚUL SATU MARE „ 

 

 

 

 

BENEFICIAR: COMUNA PAULESTI 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

AUDIT LUMINOTEHNIC 
SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  
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1. Condiții de iluminat 
 

 
1.1. Condiţii de iluminat pentru căi de circulaţie destinate traficului rutier 

 
În publicaţia CIE 115 – 1995 (SR 13433 / 1999) se recomandă, pentru realizarea unor 

sisteme de iluminat corespunzătoare destinate drumurilor, utilizarea a cinci clase ale sistemelor de 

iluminat, M1…. M5. 

Atribuirea unei anumite clase a sistemului de iluminat unui tip de cale de circulaţie se 

realizează în funcţie de următorii factori: intensitatea traficului, complexitatea configuraţiei căii, 

controlul traficului, separarea anumitor benzi de circulaţie destinate altor categorii de participanţi la 

trafic: 

 

a.Clasa sistemului de iluminat pentru o cale de circulaţie este determinată de traficul rutier 

şi de categoria căii de circulaţie, conform tabelului de mai jos. 
 

 

Tab.1.1. Categorii sisteme de iluminat 

 
 

Caracteristicile căilor de circulaţie 

Clasa 
sistemului de 

iluminat 
corespunzător 

Căi de circulaţie destinate traficului cu viteză mare de deplasare, cu 
sensuri de circulaţie separate, fără intersecţii şi cu controlul 
accesului (autostrăzi, căi de circulaţie expres) 
Ridicate 
Medii 
Scăzute 

 
 
 
M1 
M2 
M3 

Căi de circulaţie destinate traficului de mare viteză, cu două sensuri 
de circulaţie. Controlul traficului şi separarea benzilor de circulaţie: 
Scăzute 
Ridicate 

 
 
M1 
M2 

Căi de circulaţie urbane cu trafic important, căi de circulaţie radiale. 
Controlul traficului şi separarea benzilor de circulaţie: 
Scăzute 
Ridicate 

 
 
M2 
M3 

Căi de circulaţie urbane cu trafic mai puţin important şi de acces în 
zone rezidenţiale. Controlul traficului şi separarea benzilor de 
circulaţie: 
Scăzute 
Ridicate 

 

 
 
 
M4 
M5 

 
 

NOTA 1 – Complexitatea configuraţiei căii de  circulaţie  se  referă  la  infrastructura  căii, 

modificările de trafic şi zonele alăturate. 
 

Factorii care trebuie luaţi în considerare sunt: 
 

-    numărul de benzi de circulaţie 

-    denivelările 

-    indicatoarele şi panourile de semnalizare rutieră 

-    semafoarele 
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NOTA 2 – Dirijarea circulaţiei rutiere se referă la: 
 

-    prezenţa indicatoarelor şi panourilor de semnalizare rutieră; 

-    prezenţa semafoarelor; 
 

-    existenţa reglementărilor de trafic rutier. 
 

NOTA  3  –  Separarea  se  referă  la  benzi  speciale  destinate  unei  anumite  categorii  de 

utilizatori ai căii de circulaţie (de exemplu: ciclişti). 

 
NOTA 4 – Diferitele categorii de utilizatori ai căii de circulaţie sunt, de exemplu; autoturisme, 

autocamioane, turbotrailere, autodube, biciclete, pietoni. 
 

b. Iluminatul unei căi de circulaţie destinate traficului rutier trebuie să îndeplinească condiţiile 

din tabelul 1.2. 
 

NOTĂ – Valorile indicate în tabelul 1.2. sunt valori raportate la întreaga durată de viaţă a 

sistemului de iluminat. 
 

 
Tab.1.2. Categoria căii de circulaţie destinate traficului rutier 

 
 
 

Clasa 

sistemului 

de iluminat 

 
Toate tipurile 

de căi de 

circulaţie 

 
Toate tipurile 

de căi de 

circulaţie 

 
Toate tipurile 

de căi de 

circulaţie 

 

Căi de circulaţie 

cu intersecţii 

puţine sau fără 

intersecţii 

Căi de circulaţie cu 

trotuare 

neiluminate 

conform clasei  P1 

– P4 

Lmed [cd/m2] 
 

min 

U0 (L) 
 

min 

TI [%] 
 

max 

U1 (L) 
 

min 

SR 
 

min 

M1 2 0.4 10 0.7 0.5 

M2 1.5 0.4 10 0.7 0.5 

M3 1 0.4 10 0.6 0.5 

M4 0.75 0.4 15 0.6 0.5 

M5 0.5 0.4 15 0.4 0.5 

 
Lmed – luminanţa medie pe suprafaţa de calcul, în candele pe metru pătrat 

U0 (L) – uniformitatea generală a luminanţei 

U1 (L) – uniformitatea longitudinală a luminanţei 

TI – indice de prag: creşterea pragului percepţiei vizuale, în procente 

SR – raport de zonă alăturată 
 

 
1.2. Condiţii de iluminat pentru zone de risc 

a. Clasa sistemului de iluminat pentru o zonă de risc este determinată de tipul zonei, 

conform tabelului 1.3. 
 

 
NOTĂ – Pentru o zonă de risc, clasa sistemului de iluminat, C (i-1) este superioară clasei 

sistemului de iluminat al celei mai importante căi de circulaţie incidente, Mi.
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Tab.1.3. Clasa sistemului de iluminat în funcție de zona de risc 
 

Categoria zonei de risc 
Clasa sistemului de 

iluminat 

Intersecţii de două sau mai multe căi de circulaţie, 

rampe, zone cu benzi restrictive 

Treceri de pietoni 

 
C (i - 1) = Mi 

Intersecţii la nivel a unei căi de circulaţie cu o cale ferată 

sau o linie de tramvai: 

Simple 

Complexe 

 
 
 

Ci = Mi 

C(i-1) = Mi 

Intersecţii giratorii fără semnalizare rutieră: 

Complexe sau mari 

De complexitate medie 

Simple sau mici 

 
C1 

C2 

C3 

Zone aglomerate (în care traficul se derulează greu) 

Complexe sau mari 

De complexitate medie 

Simple sau mici 

 
C1 

C2 

C3 

 
i – numărul clasei sistemului de iluminat 

b. Iluminatul destinat unei zone de risc trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 1.4. 
 

 
NOTĂ – Valorile indicate în tabelul 1.4. sunt valori raportate la întreaga durată de viaţă a 

sistemului de iluminat 
 

 
Tab.1.4. Valori ale sistemului de iluminat public stradal 

Clasa sistemului de 

iluminat 

Emed [lx] 
 

min 

U0 (E) 
 

min 

C0 50 0.4 

C1 30 0.4 

C2 20 0.4 

C3 15 0.4 

C4 10 0.4 

C5 7.5 0.4 

 

Emed – iluminarea medie pe suprafaţa de calcul, în 
lux; 

U0 (E) – uniformitatea generală a 
iluminării. 

 

 
c. În cazul intersecţiei la nivel a unei căi de circulaţie cu o cale ferată sau o linie de tramvai, în  
condiţiile  în  care  calea  nu  este  luminată,  trebuie  prevăzut  un  iluminat  pe  calea  de circulaţie 
(respectând condiţiile din tabelele 1.1 şi 1.2 pe o distanţă de 40m de o parte şi de alta a intersecţiei. 
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2. Abordarea  proiectarii sistemelor de iluminat public stradal 
Prescriptiile impuse de standard 
 
Principalul obiectiv este de a ne alinia cu iluminatul la condiţiile impuse de standardul în 

vigoare SR EN 13201/2015 care prevede condiţiile (luminanţă/iluminare; uniformitate; orbire, 
etc.) minime acceptate pentru iluminatul public în UE. 
 Pentru a realiza un iluminat adecvat, străzile trebuiesc împartite pe clase de drum, 
împărţire care se realizează tinând cont de mărimea traficului, tipul de participanţi la trafic , 
viteza de circulaţie etc. 
 

Parametrii Opţiuni Descriere 
Valoare Ponderată 

Vw
a 

Viteză de proiectare 
sau limita de viteză 

Foarte înaltă v ≥ 100 km/h   2 

Înaltă 70 < v > 100 km/h   1 

Moderat 40 < v > 70 km/h   -1 

Scăzut v ≤ 40 km/h   -2 

Volumul de trafic 

  
Autostrăzi, străzi cu mai 

multe benzi 
Două căi de rulare   

Înalt 
> 65 % din capacitatea 

maximă 
> 45 % din 

capacitatea maximă 
1 

Moderat 
35 % - 65 % din 

capacitatea maximă 
15 % - 45 % din 

capacitatea maximă 
0 

Compoziţia traficului 

Scăzut 
 < 35 % din capacitatea 

maximă 
 < 35 % din 

capacitatea maximă 
-1 

Mixt cu procentaj 
mare de trafic 
nemotorizat     2 

Mixt      1 

Doar motorizat     0 

Separate între 
sensurile de mers 

Nu     1 

Da     0 

Densitate de joncţiune 

  
Intersecţii / km 

Noduri rutiere, 
distanţă între poduri, 

km 
  

Înalt > 3 < 3 1 

Moderat ≤ 3 ≥ 3 0 

Vehicule parcate 
Prezenţă   1 

Fără prezentă   0 

Luminozitatea 
ambientului 

Înalt 
Ferestre magazine, publicitate, terenuri de sport, 

staţii, depozite 
1 

Moderat     0 

Scăzut     -1 

Dificultatea traficului 

Foarte mare     2 

Moderat   1 

Scăzut   0 
a   Valorile indicate in tabel coloana, sunt un exemplu, orice adaptare sau metodă apropiată de valoare poate fi folosită în 
schimb, la nivel naţional. 
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Tabel 1 - Tipuri de trafic / paramentrii specifici 

 

Zonă  
 

(geometrie) 

Separarea sensurilor 

Noduri de autostradă 

Densitatea intersecţiilor 

Zone de risc 

Dispozitive de încetinire 

Trafic 

Densitatea traficului - număr de vehicule pe zi 

Densitatea traficului de biciclişti 

Densitatea traficului de pietoni 

Dificultatea de orientare 

Vehicule staţionate 

Recunoaşterea trăsăturilor feţei 

Riscul de agresiune 

Influenţe 
externe şi de 

mediu 

Complexitatea câmpului vizual 

Nivelul de iluminare al ambientului 

Condiţii atmosferice 

 
Tabel 2 - Parametri specifici 

 

ZONĂ DE 
RISC 

COMPLEXITATEA 
CÂMPULUI VIZUAL 

DIFICULTATEA 
SARCINII  DE 
ORIENTARE 

NIVELUL LUMINANŢEI 
AMBIENTALE 

Scăzut Mediu Ridicat 

NU 

normală 
normală    

peste normală    

ridicată 
normală    

peste normală    

DA 

normală 
normală    

peste normală    

ridicată 
normală    

peste normală    

     
Tabel 3 - Alegerea zonelor de risc 

 
Pe baza tabelelor de mai sus se creează premisele încadrării unei străzi sau a unei 

zone într-una din clasele de drum din standardul 13201/2015. Acest lucru se face însumând 
indicii de evaluare acordaţi fiecăruri criteriu. 
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Parametru Opţiune 
Indice de evaluare 

(Vws) 
Criteriu selectat 

(Vws) 

Viteza 

Foarte mare 3  

Mare 2  

Moderata 1  

Mica 0  

Volumul de trafic 

Foarte mare 1  

Mare 0,5  

Moderat 0  

Mic -0,5  

Foarte mic -1  

Compozitia 
traficului 

Mixt cu procent mare de 
trafic nemotorizat 

2  

Mixt 1  

Doar motorizat 0  

Separare intre 
sensurile de mers 

NU 1  

DA 0  

Nivelui de 
luminanta 
ambientala 

Mare 1  

Moderata 0  

Mica -1  

Ghidaj vizual / 
control de trafic 

Slab 0,5  

Moderat sau bun 0  

 Suma punctajului  

 
Tabel 4 - Calculul punctajului pentru incadrarea pe clase de drum 

 
După determinarea punctajului se vor incadra strazile într-una din clasele de mai jos.  
 

Clasa de 
iluminat 

Luminanţa suprafeţei carosabile 
uscate  

Orbire 
fiziologică 

Raport de zonă 
alăturată 

Lmed (cd/m2) Uo (%) Ul (%) fTI (%)  REI 

minim menţinut minim minim maxim    minim 

M1 2,0 0,4 0,7 10 0,35 

M2 1,5 0,4 0,7 10 0,35 

M3  1,0 0,4 0,6 15 0,3 

M4 0,75 0,4 0,6 15 0,3 

M5 0,5 0,35 0,4 15 0,3 

M6 0,3 0,35 0,4 20 0,3 

 
Tabel 5 - Clasele de iluminat pentru străzi 

 
Principala mărime care se măsoară este luminanţa. Aceasta reprezintă intensitatea 

luminoasă măsurată pe unitatea de suprafaţă luminoasă. Cu alte cuvinte este lumina 
percepută de ochiul uman raportându-ne la o suprafaţă iluminată. De aceea în cazul 
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iluminatului stradal toate mărimile se măsoară raportându-ne la un “observator”.  Acest 
“observator” este de fapt  
 
conducatorul auto care se află pe banda de mers la 60m înaintea zonei iluminate. Mărimile 
măsurate reprezintă de fapt percepţia lui asupra iluminatului de pe calea de rulare şi 
împrejurimi. Pentru o evaluare corectă măsurătorile se fac cu luminanţmetrul poziţionat în locul 
conducătorului auto. 

 
3. Situația existentă din punct de vedere luminotehnic  
 
În aceste condiții prezentăm punctual, fiecare cale de circulație rutieră/pietonală care 

face parte din obiectivul prezentului studiu, împreună cu clasa de iluminat în care a fost 
încadrată și îmbrăcămintea suprafețelor, conform datelor preluate din teren: 

 

Localitate 

Nr. 

Stalp/  

Nr.crt. 

STRADA 

C
la

sa
 s

is
te

m
u

lu
i 

d
e 

il
u

m
in

a
t 

( 
in

ca
d

ra
re

 

lu
m

in
o

te
h

n
ic

a
 )

 (
 M

1
, 

M
2

, 
M

3
 )

 

        

PAULETI 1 Str. PRINCIPALA ( DJ193A ) M4 

AMBUD 2 Str. PRINCIPALA ( DJ193A ) M4 

PETIN 3 Str. PRINCIPALA ( DJ193A ) M4 

AMATI 4 
Str. REGELE FERDINAND ( 

DJ193A ) 
M4 

RUSENI 5 Str. MIHAI VITEAZU ( DJ193A ) M4 

 
Tabel 6 – Atribuire clase de iluminat conform SR EN 13201/2015 

 
 

Pentru fiecare cale de circulaței fie rutieră, fie pietonală, s-au preluat măsurători în teren 
și s-a indetificat configurația străzii/zonei. Aceste măsurători se referă în special la lățimea 
străzii și numărul de benzi pe sens. 
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Localitate 

Nr. 

Stalp/  

Nr.crt. 

STRADA 

L
a

ti
m

ea
 c

a
ii

 d
e 

ru
la

re
 

L
(m

) 

N
r.

d
e 

b
en

zi
 (

b
u

c)
 

D
is

ta
n

ta
 i

n
tr

e 

st
a

lp
i/

co
rp

u
ri

 D
(m

) 

R
et

ra
g

er
e 

(m
) 

T
ip

 C
a

ro
sa

b
il

 

C
la

sa
 s

is
te

m
u

lu
i 

d
e 

il
u

m
in

a
t 

( 
in

ca
d

ra
re

 

lu
m

in
o

te
h

n
ic

a
 )

 (
 M

1
, 

M
2

, 
M

3
 )

 

                  

PAULETI 1 
Str. PRINCIPALA ( DJ193A 

) 
9 2 40 3 Asfalt M3 

AMBUD 2 
Str. PRINCIPALA ( DJ193A 

) 
9 2 40 3 Asfalt M3 

PETIN 3 
Str. PRINCIPALA ( DJ193A 

) 
9 2 40 2 Asfalt M3 

AMATI 4 
Str. REGELE FERDINAND 

( DJ193A ) 
7 2 40 2 Asfalt M3 

RUSENI 5 
Str. MIHAI VITEAZU ( 

DJ193A ) 
7 2 40 1,5 Asfalt M3 

Tabel 7 – Tipologii străzi și alei / măsurători 
 

Un alt criteriu foarte important din punct de vedere luminotehnic este dispunerea 
aranjamentului (stâlpilor și a punctelor luminoase), retragerea stâlpilor față de zonele 
(stradă/alee) în care sunt evaluate măsurătorile, referindu-ne în mod special la 
luminanța/nivelul de iluminare, spațierea între stâlpi, înălțimea de montare a punctului luminos 
și lungimea brațelor de susținere.  

 
Conform datelor preluate în teren, prezentate în tabelele de mai sus, s-au efectuat 

calcule luminotehnice pentru situația existentă. În aceste calcule s-au corelat datele primite de 
la serviciile de specialitate ale primăriei și situațiile regăsite în teren, ținându-se cont și de 
tipurile de aparate și sursele de lumină. 
 Rezultatele obținute din calculele luminotehnice, precum și indicarea de profil a străzilor 
(desen/tipologie - stradă/alee) se regăsesc în Calcule luminotehnice – Situația Existentă. 

 

Pentru străzile de clasa M4 conform standardului în vigoare, este necesar să obținem următorii 

parametrii: Lmed: 1,0 [cd/m2]; Uo: 0,4[%]; Ul: 0,6[%];  fTi: 15[%]; REI : 0,3. 

 
 Raportat la sistemul de iluminat public existent, parametrii impusi prin SR EN 13201 nu sunt 

atinși. Așadar calculele luminotehnice pentru situaţia existentă s-au realizat creându-se un sistem de 

iluminat ipotetic, pentru care s-au păstrat caracteristicile și configurația actuală a străzilor. În acest sens, 

s-au utilizat lămpi cu sodiu de înaltă presiune și s-a ținut cont de clasele de iluminat în care au fost 

încadrate străzile și de a atinge nivelul minim al luminanței impus prin standardul SR EN 13201, pentru 

fiecare clasă de drum.  
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4. Concluzii și recomandări 

 

 Auditul efectuat in teren, a demonstrat ca mare parte din solutiile adoptate in trecut nu au avut la 

baza calcule luminotehnice, iar aparatele au fost alese dupa criterii economice, sau dupa experienta celor 

care au realizat proiectul. 

 Se va urmarii ca aparatele de iluminat propuse, sa fie orientate cat mai aproape de orizontala 

(maximul inclinarii admise: 150). Se va evita pe cat posibil utilizarea aparatelor care nu permit controlul 

directionat al fluxului luminos si genereaza poluare luminoasa. 

 Rezultatele calculelor luminotehnice vor respecta incadrarea claselor de iluminat si parametrii 

impusi pentru fiecare clasa de iluminat. 

 Alegerea aparatelor se va face tinand cont de toate elementele existente in teren, de tipologia 

strazilor si specificul lor precum si de volumul de trafic.  

 Utilizarea sistemelor de telegestiune si a aparatelor care permit dimmingul (reducerea 

puterii/fluxului luminos), va trebui sa se faca tinand cont de urmatoarele prevederi: 

- prin reducerea fluxului, nu se vor scadea parametrii luminotehnici cu mai mult de o clasa/treapta; 

- analiza perioadelor de reducere a fluxului luminos/aparat se va face in baza unui studiu de 

trafic/plan de mobilitate care sa tina cont printre altele de marimea traficului si viteza de 

deplasare a autovehiculelor. 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Specialist iluminat 

Ing. IANCAU IONUT  
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�5 60.0 W

�a�1�F�R�U 8369 lm

�a�1�Z�R�N�S�F�N�W�J 8363 lm

�r 99.92 %

AIL-1 60W (single side bottom)

�5�T�Q�J���I�N�X�Y�F�S�H�J 40.000 m

�
�� �����1�N�L�M�Y���X�U�T�Y���M�J�N�L�M�Y 9.500 m

�
�� �����1�N�L�M�Y���U�T�N�S�Y���T�[�J�W�M�F�S�L -0.800 m

�
�� �����'�T�T�R���N�S�H�Q�N�S�F�Y�N�T�S 0.0°

�
�� �����'�T�T�R���Q�J�S�L�Y�M 1.700 m

�&�S�S�Z�F�Q���T�U�J�W�F�Y�N�S�L���M�T�Z�W�X 4000 h: 100.0 %, 60.0 W

�(�T�S�X�Z�R�U�Y�N�T�S 1500.0 W/km

�:�1�7�������:�1�4�7 0.01 / 0.01

�2�F�]�����Q�Z�R�N�S�T�Z�X���N�S�Y�J�S�X�N�Y�N�J�X
�&�S�^���I�N�W�J�H�Y�N�T�S���K�T�W�R�N�S�L���Y�M�J���X�U�J�H�N�K�N�J�I���F�S�L�Q�J���K�W�T�R���Y�M�J
�I�T�\�S�\�F�W�I���[�J�W�Y�N�H�F�Q�����\�N�Y�M���Y�M�J���Q�Z�R�N�S�F�N�W�J���N�S�X�Y�F�Q�Q�J�I���K�T�W
�Z�X�J��

≥ 70°: 769 cd/klm
≥ 80°: 217 cd/klm
≥ 90°: 6.21 cd/klm

�1�Z�R�N�S�T�Z�X���N�S�Y�J�S�X�N�Y�^���H�Q�F�X�X
�9�M�J���Q�Z�R�N�S�T�Z�X���N�S�Y�J�S�X�N�Y�^���[�F�Q�Z�J�X���N�S���@�H�I���P�Q�R�B���K�T�W
�H�F�Q�H�Z�Q�F�Y�N�T�S���T�K���Y�M�J���Q�Z�R�N�S�T�Z�X���N�S�Y�J�S�X�N�Y�^���H�Q�F�X�X���W�J�K�J�W���Y�T���Y�M�J
�Q�Z�R�N�S�F�N�W�J���Q�Z�R�N�S�T�Z�X���K�Q�Z�]���F�H�H�T�W�I�N�S�L���Y�T���*�3������������ ���������� ��

-
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